

## Fragen & Antworten

### SBH UVO ÖA 033-21 DK

#### Klosterstieg 17

#### Garderoben & Sitzbänke

##### Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung zu diesem Verfahren werden Vertragsbestandteil.

##### **Frage 1 vom 14.07.2021:**

Ist es möglich, die Bankgestelle in Aluminium eloxiert bzw. RAL pulverbeschichtet anzubieten? Stahl hat derzeit eine sehr lange Lieferzeit. Berücksichtigt man die Bindefrist/Zuschlagsfrist, sind gerade 4 Wochen hinterlegt vom Zuschlag bis zur Fertigstellung inkl. Montage. Momentan ist dies nur mit Aluminium zu meistern.

Oder wird der Fertigstellungstermin (aktuell 30.09.2021) auf Grund der aktuellen Rohstoffknappheit verschoben?

##### **Antwort vom 19.07.2021:**

Nein, es sollen Stahlgestelle zur Ausführung kommen.

Eine Abweichung des Einbautermins vom angegebenen Zeitraum ist in diesem Fall stattgegeben.

Die Montage soll bis Ende November 2021 erfolgen.

Falls das nicht realisierbar ist, ist das bitte im Anschreiben zu vermerken.