Fragen & Antworten

SBH VOB OV 088-22 SW

Fiddigshagen 11

Sporthallentore

Hinweis:
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil.

Frage 1 vom 09.03.2022
Die Ausführungsfrist ist nach Angabe des Subreport-Profils mit einer Rahmenvereinbarung eines dynamischen Beschaffungssystems angegeben.
In der Anlage der besonderen Vertragsbedingung ist jedoch eine Fertigstellung bis Juli 2022 genannt. Aufgrund extrem hoher Auslastung können wir diesen Ausführungstermin nicht zusagen.
Unsere Lieferzeit beträgt im Moment ca. 45 Wochen nach Auftragserteilung.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie dennoch an einem Angebot von uns interessiert sind und ob unsere Lieferzeit von der Vergabestelle akzeptiert wird.

Antwort vom 16.03.2022
Es handelt sich vorliegend nicht um ein Dynamisches Beschaffungssystem. Die Angabe im Subreport ist dahingehend nicht korrekt. Wir möchten daher auf die offizielle Bekanntmachung verweisen.

Eine Lieferzeit von 45 Wochen nach Auftragserteilung ist für den Bauherrn nicht erträglich und wird entsprechend nicht akzeptiert.

Hinweis:
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage vom 09.03.22 gewertet und gilt als geschuldet.