

Elbphilharmonie Hamburg

NA5 Anlage 1a.5.1 – Planunterlagen TGA gem. PKM

Die von der Arge GP bereits in der Vergangenheit geprüfte TGA-Ausführungsplanung sowie geprüfte und ausdrücklich freigegebene Werkstatt- und Montageplanungen der TGA gem. PKM-Server der BauKG zum Stichtag 28.02.2013.

Geprüfte und ausdrücklich freigegebene Werkstatt- und Montageplanungen der TGA, zu denen noch Anpassungen der zugrundeliegenden TGA-Ausführungsplanung absehbar bzw. notwendig sind, dürfen auf der Baustelle nicht bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Bestätigung der Arge Restplanung verwendet werden.