


Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
GF/PB

**Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO**

**Baumaßnahme:** MetroBus-Linie 20  
Busbeschleunigung  
**Teilbaumaßnahmen:** Hebebrandstraße zwischen Tessenowweg und Überseering  
Abschnitt Ost (Hebebrandbrücke West bis Sengelmanstraße)

Kontrakt-Nr.:   
PSP-Nr.: 

Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Planungs- und Entwurfsdienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
GF/PB

Baudienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer  
Fachbereich Baudurchführung, S3

| I Unmittelbare Kosten   | Produktgruppe | Euro |
|---|---------------|------|
| Basisbaukosten  |               |      |
| Weitere Kosten  |               |      |
| <b>Basiskosten</b>  |               |      |
| Ansatz Kostenvarianz  |               |      |
| Preissteigerungen   |               |      |
| <b>Baukosten</b>  |               |      |
| Honorar LSBG  |               |      |
| <b>Gesamtbaukosten</b>  |               |      |
| Grunderwerbskosten  |               |      |
| Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |               |      |
| <b>S u m m e</b>  |               |      |
| Besondere Kostenrisiken   |               |      |

|  |          |
|--|----------|
| <b>II Mittelbare Kosten, nachrichtlich</b> | entfällt |
|--|----------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich</b> |               |
| bisher   | Differenz neu |
|  |               |

| Leitzeichen   | Zeichnungsvermerk | Datum    | Unterschrift  |
|---|-------------------|----------|---|
|  | Aufgestellt       | 10.11.17 |  |
|   | Geprüft           | 14.11.17 |   |
|   | Gesehen           | 27.11.17 |   |