

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)
Projekt Busbeschleunigung - GF/PB -

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Senatsprogramm Busbeschleunigung
MetroBus-Linie 25

Teilbaumaßnahmen: Umbau der Haltestelle Landwehr

AG-Kontrakt-Nr.:



LSBG-PSP-Nr.:



Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI)

Entwurf dienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)
Projekt Busbeschleunigung - GF/PB -

Baudienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)
Fachbereich Baudurchführung - S3

I. Unmittelbare Kosten	Aufgabenbereich	Euro
Basisbaukosten	269	
Weitere Kosten	269	
Basiskosten	269	
Ansatz Kostenvarianz	269	
Preissteigerungen	--	
Baukosten	269	
Honorar LSBG	269	
Gesamtbaukosten	269	
Grunderwerbskosten	--	
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
S u m m e		
Besondere Kostenrisiken	269	

II. Mittelbare Kosten - nachrichtlich	entfällt
--	----------

III. Lfd. jährliche Folgekosten - nachrichtlich		
bisher	Differenz	neu

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
GF/PB	Aufgestellt	08.02.18	
LS 1	Geprüft	12.02.18	
GF/PB	Gesehen	12.02.18	