
Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
10 001 08.01.01 Strecke P,

Gl. 1 
0,7+26 - 
0,9+91

Haltestelle, westlicher 
Überseering, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahn Haltestelle City Nord
Neubau einer unterirdischen Haltestelle (vorläufige Endhaltestelle der U5 
Ost) ab einer Tiefe von ca. 3 m unter GOK mit allen für den Betrieb und 
Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie 
Erschließung über 5 Fahrtreppen-, 4 Festtreppen und 2 Aufzugsanlagen 
mit Anschluss an Straßenebene und Jokohamabrücke sowie 
Durchrutschweg inklusive Prellbock. Mittelbahnsteig Nutzlänge mit 120 m
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 
Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das 
öffentliche Sielnetz

10 002 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,9+80

Südliches Ende der 
Haltestelle, westlicher 
Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines Druckentlastungsturms zur Ableitung von Druckluft aus dem 
Schaltanlagenraum Unterwerk (Betriebsraum)
mit einem Durchmesser von ca. 0,6 m, Höhe ca. 3,0 m über GOK

10 003 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,9+22

Südliches Ende der 
Haltestelle, westlicher 
Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau von Lüftungstürmen für Außenluft und Fortluft zur Be- und 
Entlüftung der Haltestelle mit einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer 
Höhe von ca. 4,50 m über GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal. 

10 004 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,4+77

Westlicher Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - FHH HOCHBAHN

Neubau U-Bahn  Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene Bauweise
Neubau eines viergleisigen Rechtecktunnels inklusive zweier Kehr- und 
Abstellgleise  für die Strecke P in offener Bauweise  inklusive aller für den 
Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung
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10 005 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,4+55

Westlicher Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Notausgang inkl. Zugangsbauwerk
Zugangsbauwerk liegt im Grünstereifen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 
Treppenlaufbreite: 2,00 m
Treppensteigungeng: 17/29 
lichte Höhe: 2,30 m

10 006 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,1+0

Westlicher Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahn Tunnel offene Bauweise
Neubau eines zweigleisigen Rechtecktunnels für die Strecke P in offener 
Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen 
Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

10 007 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,2+19

Djakartaweg, Höhe 
Überseering Nr 24
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Kaverne inkl. Zugangsschacht
Neubau einer Kaverne für die Entwässerung der Trogstrecke 
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

10 008 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,0+20

Nördlich Djakartaweg
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahn Trogbauwerk
Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in offener 
Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen 
Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 
Entwässerung des Trogs über Kaverne
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10 009 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1 
0,0+0

Westlich Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, Übergabegleis 
und U5 Gleise 1 und 2  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Herstellung in Ortbetonbauweise

10 010 08.01.01 Westlich Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Rückbau von Lärmschutzwänden an der Nordseite der bestehenden U1-
Gleisen

10 011 08.01.01 Westlich Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Rückbau der Winkelstützwand am Geländeversprung zwischen den beiden 
U1 Gleisen

10 012 08.01.01 Westlich Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Winkelstütz- und Lärmschutzwand nördlich des U1 Gleis 1, 
westlich der Haltestelle Sengelmannstraße.
Die Wand verläuft vom westlichen Ende des Bahnsteiges auf ca 290 m 
parallel zuum U1 Gleis 1, die Höhe variiert zwischen 3,0 bis 5,5 m über 
GOK. 

10 013 08.01.01 Westlich Haltestelle 
Sengelmannstraße, 
Djakartaweg
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Teilrückbau und Verschließen des Durchgangs Djakartaweg für den U-
Bahn Neubau
Das Bauwerksfeld für die Db Gleise der Güterumgehungsplan bleibt 
erhalten

10 014 08.01.01 Strecke P,
Gl. 1
0,8+23

Haltestelle, westlicher 
Überseering, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Umbau Jokohamabrücke
Anschluss von zwei Aufzügen an die Jokohamabrücke 

10 015 08.01.01
08.01.03

Strecke C, 
Gl. 1
ca. 9+31,804 
bis
10+87,515 

Westlich und Östlich der 
Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Rückbau U1 Gleise 1 und 2 
Rückbau der Bestandsgleise 1 und 2 der U-Bahnlinie U1 im Beriech 
westlich und östlich der Haltestelle Sengelmannstraße
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10 016 08.01.01
08.01.03

Strecke C, 
Gl. 1
ca. 9+31,804 
bis
10+87,515 

Westlich und Östlich der 
Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau oberirdische Gleisanlagen U-Bahnlinie U1
Neubau der oberirdischen Gleisanlagen für die U-Bahnlinie U1, Gleise 1 
und 2, westlich und östliche der Haltestelle Sengelmannstraße, inklusive 
temporärer Zwischenzustände und aller für den Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen

10 017 08.01.01
08.01.03

Strecke R Gl. 
1
0,0+54,117 
bis 
0,2+8,940

Westlich und Östlich der 
Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau oberirdische Gleisanlagen U-Bahnlinie U5
Neubau der oberirdischen Gleisanlagen für die U-Bahnlinie U5, Gleise 1 
und 2, westlich und östliche der Haltestelle Sengelmannstraße inklusive 
aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und 
Ausstattungen

10 018 08.01.01
08.01.03

Strecke P,
Gl. 1
0,0+26,036 
bis 
0,2+52,967

Westlich der Haltestelle 
Sengelmannstraße
Gemarkung Alsterdorf

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahn Trogbauwerk für Übergabegleis
Neubau eines eingleisigen Trogbauwerks für das Übergabegleis der 
Strecke P in offener Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. 

10 101 08.01.02 Strecke 1C - 
9,8+20,238 
bis 
9,8+14,988

Bahnsteig Süd, 
Westseite
Flurstück 1401

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Abbruch Trennschalterraum an Bahnsteig Süd 

10 102 08.01.02 Strecke 1C - 
9,8+30,704
9,8+80,404 
bis 
9,8+8,704

Bahnsteig Nord, 
Westseite
Flurstück 1401

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Technikräume an Bahnsteig Nord
mit sekundärer Leitstelle und dazu erforderlichen Technik- und
Klimaräumen.

10 103 08.01.02 Strecke 1C 
9,8+8,704 
bis 
9,6+83,04

Bahnsteige auf dem 
Bahndamm
Flurstück 1401

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Abbruch vorhandener Bahnsteige und Neubau Bahnsteige in angepasster 
Geometrie und angepassten Treppenaufgängen mit Bahnsteigdächern 
über die gesamte Länge.
Das Bahnsteigdach ragt auf der Nordseite in den Luftraum über dem 
Maiglöckchenstieg.
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10 104 08.01.02 Strecke 1C 
9,8+8,704 
bis 
9,7+71,704

Stützwand am 
Maiglöckchenstieg
Flurstück 1401

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Abbruch vorhanderer Stützwand und Neubau Stützwand in angepasster 
Geometrie an der Grundstücksgrenze zum Maiglöckchenstieg. Der Fuss 
der Stützwand liegt zum Teil auf dem Grundstück Maiglöckchenstieg, unter 
dem Belag

10 105 08.01.02 Strecke 1C 
9,7+25,204

Aufzüge am 
Personentunnel
Flurstück 1401

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Einbau neuer Aufzugsschächte an den Personentunnel (FHH) 
anschließend

10 106 08.01.02 Strecke 1C 
9,7+72,404 
bis 
9,7+31,104

Schalterhalle inklusive 
Technikräume
Flurstück 1401

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neue Wand- , Fussboden und Deckenverkleidung sowie Beleuchtung in 
der Schalterhalle. Neuordnung der Technik- und Nebenraumflächen.

10 200 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,1+79

Haltestelle 
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1370, 
1401

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Winkelstütz- und Lärmschutzwand nördlich des U1 Gleis 1, 
westlich der Brücke Sengelmannstraße.
Die Wand verläuft vom östlichen Ende des Bahnsteiges Sengelmannstraße 
bis zum Brückenneubau über die Sengelmannstraße.

10 201 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,1+90

Haltestelle 
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1401

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Rückbau von Lärmschutzwänden an der Nordseite der bestehenden U1-
Gleise vor Brückenüberfahrt

10 202 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,2+10

Haltestelle 
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1401

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Gleistragplatte für den Weichenbereich der U5 westlich der U-
Bahn-Brücke über die Sengelmannstraße, Herstellung in Ortbetonbauweise

10 203 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,2+58

Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1782

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau von 2 U-Bahn-Brücken über die Sengelmannstraße in 
Stahltrogbauweise zur Überführung von U5 Gleise 1 und 2 und U1 Gleis 1
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10 204 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,2+96

Sengelmannstraße,
Bahndamm,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1176, 
1385, 1687, 1688

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Gleistragplatte für den Weichenbereich der U5 östlich der U-
Bahn-Brücke über die Sengelmannstraße, Herstellung in Ortbetonbauweise

10 205 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,3+0

Paul-Stritter-Weg,
Gleisnordseite,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1176, 
168, 1385

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Winkelstütz- und Lärmschutzwand nördlich des U1 Gleis 1, östlich 
der Brücke Sengelmannstraße.
Die Wand verläuft vom Brückenneubau über die Sengelmannstraße bis auf 
Höhe der Hausnummer 6 Paul-Stritter-Weg.

10 206 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,3+21

Gleissüdseite,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Winkelstützwand entlang der Südseite von U1 Gleis 2 
westlich des Schlitzwandverbaus zur Überwindung des Geländesprungs

10 207 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,3+32

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1685

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau von Winkelstützwanden beidseitig von U5 Gleis 1 westlich des 
Schlitzwandverbaus zur Überwindung des Geländesprungs

10 208 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,3+32

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau von  Winkelstützwanden beidseitig von U5 Gleis 2 westlich des 
Schlitzwandverbaus zur Überwindung des Geländesprungs

10 209 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,3+55

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358, 
1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2)
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. 
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener 
Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau.
Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.

10 210 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,3+69

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1685, 
1358, 1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 1)
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. 
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener 
Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau.
Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.
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10 211 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,4+70

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1385, 
1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines Rahmenbauwerks zur Überführung von U1 Gleis 2 über die 
Abstellgleise in wasserdichter Stahlbetonweise.

10 212 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,4+73

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Winkelstützwand entlang der südseite von U1 Gleis 1 zur 
Überwindung des Geländesprungs

10 213 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,5+27

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1358, 
1356

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Rückbau von zwei Bestandskabelschächten und der Kabeltunnel an der 
Bestandstrasse U1.

10 214 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,5+50

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1358, 
1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines Kabelschachtes mit mehreren Kabeltunneln 

10 215 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,5+65

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahn Tunnel in offener Bauweise
Neubau und Zusammenführung von zwei eingleisigen Rechtecktunneln zu 
einem zweigleisigen Rechtecktunnel in offener Bauweise.
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise innerhalb einer 
dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen 
Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. 

10 216 08.01.03 - Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358, 
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 168

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau von Winkelstützwänden beidseitig von U1 Gleis 2 (Endzustand) im 
nördlichen Anschluss an den Schlitzwandverbaus zur Überwindung des 
Geländesprungs

10 217 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,3+55

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358, 
1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines Fangedamms (U1 Gleis 2) zur Überführung von U1 Gleis 2 
über U5 Gleis 2. Der mittlere Teil besteht aus einem zweizelligen 
Rahmenbauwerk.
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände. Herstellung in 
wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb 
einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 218 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,4+7

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358, 
1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines eingleisigen Rechtecktunnels (U5 Gleis 2)
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener 
Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

10 219 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,4+97

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358, 
1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines eingleisigen Rechtecktunnels (U5 Gleis 1)
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener 
Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

10 220 08.01.03 Strecke R,
Gl. 1 
0,5+19

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1685, 
1358, 1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines Fangedamms (U1 Gleis 2) zur Überführung von U1 Gleis 2 
über U5 Gleis 1.
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände. Herstellung in 
wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb 
einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau.

10 301 08.01.03 Strecke R,
Gl.1
0,7+09,065 - 
0,7+70,357

Tunnel liegt unter der 
späteren oberirdischen 
Abstellanlage und der 
Notausfahrt des 
Busbetriebshofes 
Gleisdreieck

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1356

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Notausfahrt

Neubau eines zweigleisigen Rechecktunnels; inkl. Übergangsbauwerk zum 
Schildtunnel.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise.
Das Bauwerk beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen 
Einrichtungen und Ausstattungen.
Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit 
verbleibendem Schlitzwandverbau und einer Rückverankerten 
Unterwasserbetonsohle.  
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. 

Die Baugrube hat lichte Innenmaße von ca. 20m x 60m und dient vor 
Herstellung des Tunnels als Start- und Logistikschacht für den TVM-
Vortrieb. 
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 302 08.01.03 Strecke R,
Gl.1
0,7+70,357- 
0,9+78,122

Tunnel kreuzt die 
Bahngleise, unterquert 
Langenbeckshöh und 
Rübenkamp inkl. 
Bebauung

Gemarunkg Alsterdorf 
0424

Flurstücke
siehe 
Grundwerbsverzeichnis

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Langenbeckshöh

Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.

10 303 08.01.03 Strecke R,
Gl.1
0,9+78,122- 
0,9+84,351

Notausgang liegt im 
Straßenbereich 
Rübenkamp auf Höhe 
Hausnr. 262/264 
(östlich),

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flustücke 1061/1093/ 
615/1108

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Notausgang RI Rübenkamp inkl. Ausgangsbauwerk

Neubau eines Notausgangsbauwerkes  mit allen für Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 
ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten 
Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter 
Unterwasserbetonsohle. 
Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des 
Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt.
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. 

Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär 
verfüllte Baugrube des Notausgangs.
Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der 
Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb 
des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder 
ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 304 08.01.03
08.01.04

Strecke R,
Gl.1
0,9+84,351 - 
1,3+80,580

Tunnel unterquert 
Wohnbebauung und 
Straßen zwischen 
Rübenkamp und 
Fuhlsbüttler Straße

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstücke
siehe 
Grundwerbsverzeichnis

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Zwanckweg

Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.

10 305 08.01.03 Strecke R,
Gl.1
ca. 0,7+72

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1356

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) -

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb des Startschachtes für die 
Startsituation des TVM-Vortriebs. Übergang Startschacht - Baugrund.

10 306 08.01.03 Strecke R,
Gl.1
ca. 0,9+74

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 615

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Rübenkamp für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube 
Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.

10 307 08.01.03 Strecke R,
Gl.1
ca. 0,9+88

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1108, 
615,1061 (privat)

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Rübenkamp für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube 
Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.

10 400 08.01.04 Strecke R,
Gl. 1
1,3+44

Haltestelle 
Nordheimstraße,
Steenkoppel, Bereich 
Wendehammer

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Hebebrandstraße 
Nord. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion 
einschließlich der Seitenwände.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 401 08.01.04 Strecke R,
Gl. 1
1,3+70

Haltestelle,
Haltestellenkopf West,
Nordheimstraße

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Homogenisierungsblock im Einfahrtbereich Haltestelle für den 
Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.

10 402 08.01.04 Strecke R,
Gl. 1
1,3+79 - 
1,5+59

Haltestelle 
Nordheimstraße,
Nordheimstraße,
zwischen Fuhlsbüttler 
Straße und 
Sahlenburger Straße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101, 
1103, 112;
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstücke 6206, 
1616;
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstücke 455, 
445, 756, 444, 447

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Haltestelle Nordheimstraße.
Neubau einer unterirdischen Haltestelle ab einer Tiefe von ca. 3-4 m Tiefe 
mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und 
Ausstattungen sowie Erschließung über 6 Fahrtreppen-/Festtreppen- und 3 
Aufzugsanlagen mit Anschluss an Straßenebene. Hierzu Neubau von zwei 
Fußgängertunneln für die Aufgänge Hebebrandstraße.
Seitenbahnsteige mit einer Nutzlänge von 120 m.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Schlitzwandverbau und mit halbseitiger provisorischer Abdeckelung. 
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK.
Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das 
öffentliche Sielnetz.

10 403 08.01.04 Strecke R,
Gl. 1
1,4+21

Haltestelle 
Nordheimstraße,
Fuhlsbüttler Straße, vor 
Hausnummer 488 u. 490 
Fuhlsbüttler Straße

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Fuhlsbüttler Straße 
Süd. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion 
einschließlich der Seitenwände.

10 404 08.01.04 Strecke R,
Gl. 1
1,5+33

Haltestelle 
Nordheimstraße,
Nordheimstraße, neben 
Haltestellenaufgang 
Südost

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau von Aussen- und Fortlufttürmen zur Belüftung der Haltestelle mit 
einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über 
GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal. 

10 405 08.01.04 Strecke R,
Gl. 1
1,5+59

Haltestelle,
Haltestellenkopf Ost,
Nordheimstraße

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Homogenisierungsblock im Ausfahrtbereich der Haltestelle für den 
Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 501 08.01.04 Strecke R,
Gl.1
1,5+58,570 - 
2,0+23,455

Tunnel unterquert den 
Eichenlohweg und liegt 
größtenteils unter der 
Steilshooper-Allee und 
unter angrenzender 
Wohnbebauung 
(südlich)

Gemarkung Ohlsdorf 
0423 / Steilshoop 0547

Flurstücke
siehe 
Grundwerbsverzeichnis

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Eichenlohweg

Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.

10 502 08.01.04 Strecke R,
Gl.1
2,0+23,455 - 
2,0+33,685

Steilshooper Alle Höhe 
Hausnummer 47

Gemarkung  Steilshoop 
0547

Flurstück
1494

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Notausgang RII Steilshooper Allee inkl. Ausgangsbauwerk 

Neubau eines Notausgangsbauwerkes  mit allen für Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 
ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten 
Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter 
Unterwasserbetonsohle. 
Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des 
Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt.
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. 

Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär 
verfüllte Baugrube des Notausgangs.
Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der 
Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb 
des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder 
ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 503 08.01.04
08.01.05

Strecke R,
Gl.1
2,0+33,685 - 
2,5+70,346 

Tunnel verläuft   ein 
kurzes Stück unter der 
Steilshooper-Allee dann 
geschäflich genutze 
Bauwerke und 
Grundstücke zw.  
Steilshooper-Alle und 
Rouwoldtweg/ 
Gründgenssstr. 

Gemarkung  Steilshoop 
0547

Flurstücke
siehe 
Grundwerbsverzeichnis

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Rouwoldtweg

Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.

10 504 08.01.04 Strecke R,
Gl.1
ca. 2,0+21

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Steilshooper Allee für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube 
Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.

10 505 08.01.04 Strecke R,
Gl.1
ca. 2,0+35

Gemarkung Steilshoop 
1494

Flurstück 1108, 
615,1061 (privat)

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Steilshooper Allee für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube 
Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.

10 600 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,5+59

Haltestelle,
Haltestellenkopf West,
Gründgensstraße

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Homogenisierungsblock im Einfahrtbereich Haltestelle für den 
Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 601 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,5+68 - 
2,7+77

Haltestelle Steilshoop,
Gründgensstraße,
zwischen Alfred-Mahlau-
Weg bis César-Klein-
Ring Ost,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Öffentl. Flurstücke 
1509, 1516, 1103, 823 
und 980;
Private Flurstücke 712, 
821, 1523, 981 und 978

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Haltestelle Steilshoop.
Neubau einer unterirdischen Haltestelle ab einer Tiefe von ca. 2-3 m Tiefe 
mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und 
Ausstattungen sowie Erschließung über 5 Fahrtreppen-/Festtreppen- und 4 
Aufzugsanlagen mit Anschluss an Straßenebene.
Seitenbahnsteige mit einer Nutzlänge von 120 m.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Schlitzwandverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 
2,00m unter GOK.
Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das 
öffentliche Sielnetz.

10 602 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,5+66

Haltestelle,
Gründgensstraße, 
Gehweg gegenüber 
Adresse 
Gründgenstraße 22

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Gründgensstraße 
Nordwest. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion 
einschließlich der Seitenwände.

10 603 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,5+66

Haltestelle,
Gründgensstraße, 
Gehweg vor Adresse 
Gründgenstraße 22

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Gründgensstraße 
Südwest. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion 
einschließlich der Seitenwände.

10 604 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,5+70

Haltestelle,
Gründgenstraße,
neben 
Haltestellenaufgang 
Nordwest

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau eines Druckentlastungsturms
Ableitung von Druckluft aus dem Schaltanlagenraum Unterwerk 
(Betriebsraum).
Abgedeckte Abluftöffnungen ca. 2,50 m über Geländeoberfläche.

10 605 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,5+73

Mittelinsel 
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau von Aussen- und Fortlufttürmen zur Belüftung der Haltestelle mit 
einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über 
GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal. 

10 606 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,7+11

Haltestelle,
Schreyerring, Gehweg 
gegenüber Adresse 
Schreyerring 1

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Schreyering. Die 
Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der 
Seitenwände.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 607 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,7+77

Haltestelle,
Haltestellenkopf Ost,
Gründgensstraße

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Homogenisierungsblock im Ausfahrtbereich der Haltestelle für den 
Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.

10 608 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,7+53

Haltestelle,
Haltestellenkopf Ost,
Gründgensstraße

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Rückbau Fußgängertunnel unter der Gründgensstraße

10 609 08.01.05 Strecke R,
Gl. 1
2,7+53

Haltestelle,
Haltestellenkopf Ost,
Gründgensstraße

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Fußgängertunnel zur Querung der Gründgenstraße

10 701 08.01.05 Strecke R,
Gl.1
2,7+80,752 - 
3,3+16,126 

Tunnel quert 
Wohnbebauung Cesar-
Klein Ring und liegt 
größtenteils unter  
Gründgensstraße 

Gemarkung  Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Gustav-Seitz-Weg

Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 702 08.01.05 Strecke R,
Gl.1
3,3+16,126 - 
3,3+26,346 

Gründgensstraße Höhe 
Erich-Ziegel-Ring 1

Gemarkung  Steilshoop 
0547

Flurstücke
990 / 1509

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Notausgang RIII Gründgensstraße inkl. Ausgangsbauwerk

Neubau eines Notausgangsbauwerkes  mit allen für Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 
ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten 
Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter 
Unterwasserbetonsohle. 
Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des 
Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt.
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. 

Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär 
verfüllte Baugrube des Notausgangs.
Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der 
Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb 
des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder 
ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.

10 703 08.01.05
08.01.06

Strecke R,
Gl.1
3,3+26,346 - 
3,8+58,602 

Tunnel liegt unter der 
Gründgensstraße, quert 
den Leeschenblick und 
Sonnentauweg

Gemarkung  Steilshoop 
0547 / Bramfeld 0546

Flurstücke siehe 
Grundwerbsverzeichnis

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Leeschenblick

Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 704 08.01.06 Strecke R,
Gl.1
3,8+58,602 - 
3,8+68,822 

Fabriciusstraße 281 / 
283/ 270 Höhe Kita

Gemarkung  Bramfeld 
0546

Flurstücke
-3112
-9678

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Notausgang R IV Fabriciusstraße inkl. Ausgangsbauwerk
Neubau eines Notausgangsbauwerkes mit allen für Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 
ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten 
Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter 
Unterwasserbetonsohle. 
Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des 
Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt.
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. 
Teilweise dauerhafte Flächeninanspruchnahme für Neubau Notausgang 
Fabriciusstraße (Flur 3112)

Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär 
verfüllte Baugrube des Notausgangs.
Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der 
Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb 
des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder 
ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.

10 705 08.01.06 Strecke R,
Gl.1
3,8+68,822 - 
4,1+82,891 

Tunnel liegt unter BD 64

Gemarkung  Bramfeld 
0546

Flurstücke siehe 
Grundwerbsverzeichnis

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel Seekamp
Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.

10 706 08.01.05 Strecke R,
Gl.1
ca. 3,3+14

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Gründgensstraße für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube 
Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 707 08.01.05 Strecke R,
Gl.1
ca. 3,3+28

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Gründgensstraße für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube 
Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.

10 708 08.01.06 Strecke R,
Gl.1
ca. 3,8+56

Gemarkung  Bramfeld 
0546

Flurstück 9678

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Fabriciusstraße für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube 
Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.

10 709 08.01.06 Strecke R,
Gl.1
ca. 3,8+70

Gemarkung  Bramfeld 
0546

Flurstück 3112

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) - 

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang 
Fabriciusstraße für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube 
Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.

10 800 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,1+9

Haltestelle, Bramfelder 
Chaussee,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 3117

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Bramfelder 
Chaussee (Fußgängertunnel). Die Überdachung umfasst die gesamte 
Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.

10 801 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,1+72

Haltestelle,
Bramfelder Dorfplatz

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Homogenisierungsblock im Einfahrtbereich Haltestelle für den 
Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 802 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,1+81 - 
4,4+18

Haltestelle Bramfeld,
Bramfelder Dorfplatz u. 
Heukoppel,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Öffentl. Flurstücke 
3117, 3118, 10507, 
6385, 7597, 10532 u. 
10478;
Private Flurstücke 6450, 
7596, 6860, 10533, 
10534, 6702, 10521, 
10520, 6762, 6785 u. 
6665

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Haltestelle Bramfed.
Neubau einer unterirdischen Haltestelle ab einer Tiefe von ca. 2-3 m Tiefe 
mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und 
Ausstattungen sowie Erschließung über 6 Fahrtreppen-/Festtreppen- und 3 
Aufzugsanlagenmit Anschluss an Straßenebene. Hierzu Neubau eines 
Fußgängertunnels für den Aufgang Bramfelder Chaussee.
Seitenbahnsteige mit einer Nutzlänge von 120 m.
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Schlitzwandverbau und mit halbseitiger provisorischer Abdeckelung. 
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK.
Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das 
öffentliche Sielnetz.

10 803 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,3+93

Haltestelle,
Heukoppel vor 
Hausnummer 1a,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10478

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Fortluftturm zur Belüftung der Haltestelle mit einem Durchmesser 
von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über GOK inklusive 
unterirdischem Stahlbetonkanal. 

10 804 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,4+7

Haltestelle,
Heukoppel,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10478

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Heukoppel Südost. 
Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der 
Seitenwände.

10 805 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,4+18

Haltestelle,
Heukoppel

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Homogenisierungsblock im Ausfahrtbereich der Haltestelle für den 
Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.

10 806 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,4+25

Haltestelle,
Heukoppel vor 
Hausnummer 1a,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6785

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Aussenluftturm zur Belüftung der Haltestelle mit einem 
Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über GOK 
inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal. 
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 807 08.01.06 Strecke R,
Gl. 1
4,1+96

Haltestelle,
Bramfelder Dorfplatz

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau Lüftungsturm zur Be- und Entlüftung der Räume im 
Haltestellenkopf West mit einem Durchmesser von ca. 0,7m inklusive 
unterirdischem Stahlbetonkanal.

10 901 08.01.06 Strecke R,
Gl.1
4,4+16,941 - 
4,7+36,664 

Tunnel liegt unter 
Wohnbebauung

Gemarkung  Bramfeld 
0546

Flurstücke
siehe 
Grundwerbsverzeichnis

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel  Kehr- und Abstellanlage (BD)

Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. 
Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen 
Stahlbeton-Tübbingverbau. 
Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m 
und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen 
und Ausstattungen.

10 902 08.01.06 Strecke R,
Gl.1
4,7+36,664 - 
4,7+77,264 

Notausgang und tunnel 
liegt im Straßenbereich 
und unter privatem 
Grundstück.

Heukoppel 32-34 und 37-
39

Gemarkung  Bramfeld 
0546

Flustücke 
9960 (privat)/ 10478/ 
10324

a) (E) - 
    (U) - 

b) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

Neubau U-Bahntunnel und Notausgangsbauwerk RV Heukoppel

Neubau eines zweigleisigen Rechecktunnels; inkl. Übergangsbauwerk zum 
Schildtunnel. Das Bauwerk beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.
Neubau eines Notausgangsbauwerkes mit allen für Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 
ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche. Bauwerk in 
wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise.
Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit 
verbleibendem Schlitzwandverbau und einer Rückverankerten 
Unterwasserbetonsohle.  
Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. 
Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des 
Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt.

Die Baugrube hat lichte Innenmaße von ca. 15m x 40m und dient nach 
Herstellung des Tunnels zuerst als Ziel- und Demontageschacht für die 
TVM-Maschine. 
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung 

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

10 903 08.01.06 Strecke R,
Gl.1
ca. 4,7+34

Gemarkung  Bramfeld 
0546

Flurstück 
9960 (privat)/ 10478/ 
10324

a) (E)  -
     (U) -
b) (E) - 
     (U) -

Homogenisierungsblock

Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb des Zielschachtes für die 
Zielsituation des TVM-Vortriebs. Übergang Baugrund Zielschacht.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
15 001 08.01.01 - Gewerbegebäude 

Überseering Nr. 26, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1509

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Rückbau Bestandsanker
Hindernisbeseitigung von 29 Einstabanker DYWIDAG Ø26,5, e = 2,50m 

15 002 08.01.01 - Gewerbegebäude 
Überseering Nr. 26, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1509

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitlicher Rückbau des Gehweges zum Gebäude Überseering Nr. 26 
inkl. Beschilderung und Beleuchtung
Wiederherstellung der Flächen und Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme

15 003 08.01.01 - Gewerbegebäude 
Überseering Nr. 18, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1361

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitlicher Rückbau der Zufahrt zur Tiefgarage des Gebäudes 
Überseering Nr. 18  inkl. Beschilderung und Beleuchtung
Wiederherstellung der Flächen und Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme

15 004 08.01.01 - Gemarkung Alsterdorf 
0424, Flurstück 1509

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Neubau U-Bahn  Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene Bauweise
Neubau eines viergleisigen Rechtecktunnels inklusive zweier Kehr- und 
Abstellgleise  für die Strecke P in offener Bauweise  inklusive aller für den 
Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

15 005 08.01.01 - Strecke 1243 der 
Güterumgehungsbahn

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer temporären Hilfsbrücken für Gleise der Strecke 1243 der 
Güterumgehungsbahn
Einbau von temporären Hilfsbrücken unter Sperrung der Gleise der Strecke 
1243
Gründung auf den Baugrubenschlitzwändern für den Bau des U-Bahn 
Tunnels
Rückbau und Wiederherstellung des Gleisbettes nach Beendigung der 
Baumaßnahme

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 200 08.01.03 - Mittelinsel 
Straßenverkehrsfläche,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Sicherung der Brückengründung Güterumgehungsbahn.
Wiederherstellung der Anlage nach Beendigung der Baumaßnahme.

Siehe Anlage 
06.01.05.01

15 201 08.01.03 - Gehwegbereich / 
Grünfläche,
Paul-Stritter-Weg,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1176 u. 
1687

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Neubau U-Bahn Trogbauwerk
Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in offener 
Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen 
Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 
Entwässerung des Trogs über Kaverne

15 202 08.01.03 - Paul-Stritter-Weg 
zwischen 
Sengelmannstraße und 
Hausnummer 3,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1176 u. 
1687

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, Übergabegleis 
und U5 Gleise 1 und 2  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Herstellung in Ortbetonbauweise

Siehe Anlagen 
27.00

15 203 08.01.03 - Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1356

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Hindernisbeseitigung von 4 Bestandsankern in Verbautrasse. Rückbau 
durch Räumungsbohrungen.

15 204 08.01.03 - Paul-Stritter-Weg,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1176 u. 
1687

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau von U-Bahn 
Anlagen, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und der Zäune/Hecken nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1176 und 1687
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 301 08.01.03 - Bahnstrecken 1241 und 
1243

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1626

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Betonplatte als Sicherungs-/Kompensationsmaßnahme für den 
Tunnelvortrieb unter den Bahngleisen, inkl. Einrichten von 
Baustelleneinrichtungsflächen.

15 302 08.01.03 - Privatgrundstück
Rübenkamp 260/262 

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1061

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1061

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.
Rückbau privater Fußweg .
Bauzeitliche Umleitung.
Errichtung eines Bautenschutz im Bereich der Schlitzwandarbeiten.

Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl 
privater Fußweg .

15 303 08.01.03 - Privatgrundstück
Rübenkamp 264 

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1093

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1093

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.
Rückbau privater Fußweg und Mülltonnencontainer. Bauzeitliche 
Umleitung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl 
privater Fußweg und Mülltonnencontainer.

15 304

15 305 08.01.03 - Privatgrundstück
Rübenkamp 271/273 

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1014

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1014

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 

Notausgangsbauwerks, einsch ließlich Baufeldfreimachung.
Rückbau privater Fußweg und Mauer.
Bauzeitliche Umleitung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl 

privater Fußweg.

entfällt
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 306 08.01.03 - Privatgrundstück
Rübenkamp 275 

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1016

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1016

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau ei nes 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.
Rückbau privater Fußweg und Mauer.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl 
privater Fußweg.

15 400 08.01.04 - Parkplatzbereich,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 159 
(angrenzend an 
Steenkoppel)

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung für den 
Neubau einer U-Bahn Haltestelle, prov. Flächenangleichung.
Wiederherstellung der Flächen und des Niveaus nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

15 401 08.01.04 - Parkplatzbereich,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 159 
(angrenzend an 
Steenkoppel)

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 159

15 402 08.01.04 - Gehwegbereich,
Steenkoppel 
Wendehammer,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1103

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern für BE-Fläche.
Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

15 403 08.01.04 - Grünfläche,
Nordheimstraße,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 445

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Einrichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche im 
Grünstreifen. 
Wiederherstellung der Fläche und der Hecke nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

15 404 08.01.04 - Grünfläche,
angrenzend an 
Fuhlsbüttler 
Straße/Hebebrandstraße
,
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 1616

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Einrichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche im 
Grünstreifen. 
Wiederherstellung der Fläche und der Hecke nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 405 08.01.04 - Grünfläche,
angrenzend an 
Fuhlsbüttler 
Straße/Hebebrandstraße
,
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 1616

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung für den 
Neubau einer U-Bahn Haltestelle.
Wiederherstellung der Flächen und Hecken nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05

15 406 08.01.04 - Grünfläche,
Fuhlsbüttler Straße,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 445

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitlicher Herstellung eines Feuerwehrgerüstes zur Sicherung des 
zweiten Rettungsweges.
Wiederherstellung der Fassaden, Flächen und Hecken nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
14.03

15 407 08.01.04 - Parkplatzbereich,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 756 
(angrenzend an 
Fuhlsbüttler Straße)

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 756

15 408 08.01.04 - Hauseingang,
Nordheimstraße 
Hausnummer 2,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 756

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitlicher Herstellung eines Feuerwehrgerüsts zur Sicherung des 
zweiten Rettungsweges.
Wiederherstellung der Fassaden, Flächen und Hecken nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
14.03

15 409 08.01.04 - Wohngrundstück,
Nordheimstraße,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 756

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern für BE-Fläche.
Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

15 410 08.01.04 - Grünstreifen,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 756 
(angrenzend an 
Nordheimstraße)

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Wiederherstellung der Flächen und Zaunanlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 411 08.01.04 - Grünfläche,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 756 
(zwischen 
Hausnummern 2 u. 4 
Nordheimstraße und 
Parkplatzfläche)

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Wiederherstellung der Flächen und Zaunanlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

15 412 08.01.04 - Grünfläche,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 444 (vor 
Sahlenburger Straße 
Hausnummer 1, entlang 
Nordheimstraße)

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Wiederherstellung der Flächen und der Hecken nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

15 413 08.01.04 - Hauseingang,
Nordheimstraße 
Hausnummer 4,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 756

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitlicher Herstellung eines Feuerwehrgerüsts zur Sicherung des 
zweiten Rettungsweges.
Wiederherstellung der Fassaden, Flächen und Hecken nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
14.03

15 414 08.01.04 - Grünfläche,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 447 (vor 
Sahlenburger Straße 
Hausnummern 2 u. 4, 
entlang Nordheimstraße)

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle (Breite: 4 m).
Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

15 415 08.01.04 - Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358, 
1356

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2)
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. 
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener 
Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau.
Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 501 08.01.05 - Privatgrundstücke 
Gründgensstraße 18, 20

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück: 1032, 1307

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Bohrungen

Bauzeitliche Inanspruchnahme durch Bohrungen, horizontalen 
unterirdischen Bohrungen für die Durchführung von 
Kompensationsinjektionen.

15 502 08.01.05 - Privatgrundstücke 
Gründgensstraße 18, 20

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück: 1032, 1307

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Kompensationsinjektionen

Bauzeitliche Durchführung von Kompensationsinjektionen inkl. notwendiger 
Bohrungen und Messsysteme

15 600 08.01.05 - Verkehrsübungsplatz,
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1517

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 1517

15 601 08.01.05 - Streifen Grünfläche an 
Straßenverkehrsfläche,
vor Gründgensstraße 22,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1516

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 1516

siehe Anlage 
25.11.01

15 602 08.01.05 - Parkplatzfläche,
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 821

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und der Schrankenanlage nach 
Beendigung der Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 821
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 603 08.01.05 - Wohngrundstück,
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 821

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern für BE-Fläche.
Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.11.01

15 604 08.01.05 - Gehwegbereich,
gegenüber Wohnanlage 
Steilshooper Allee 44,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 821

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Zufahrt aus der Steilshooper Allee auf den 
Parkplatz von Flurstück 821.
Wiederherstellung der Flächen und Zäune nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

15 605 08.01.05 - Böschung entlang 
Gründgensstraße vor 
Schreyerring 1,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 709

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, Anpassung Geländeniveau, gesichert durch 
Schrankenschutzgitter.
Wiederherstellung der Flächen und des Niveaus nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.11.01

15 606 08.01.05 - Vorplatz,
Schreyerring,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1523

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Verlegung von zwei Fliegende Bauten (Gastronomie).

15 607 08.01.05 - Parkfläche,
Am Aufgang 
Schreyerring,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1523

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 1523

15 608 08.01.05 - Gehwegbereich,
Gründgensstraße (vor 
Hausnummer 26),
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Verlegung der Stadtrad-Station "Gründgensstraße / César-
Klein-Ring".
Wiederherstellung der Anlage nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.11.01

15 609 08.01.05 - Grünfläche,
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 978

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung bauzeitlicher Treppenturm (Fußgängerverkehr) für den Neubau 
einer Haltestelle.

siehe Anlage 
25.11.01
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Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 610 08.01.05 - Schreyerring,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1523

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer temporären Leitungs- und Verkehrsbrücke für den 
Neubau einer U-Bahn Haltestelle.
Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Strom- und 
Fernwärmeleitungen sowie der Ermöglichung des Fußgängerverkehrs im 
Bereich Gründgenstraße über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
10.01.13 u. 
15.11.01

15 611 08.01.05 - Schreyerring,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1523

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Abbruch Mauer für die Zeit der Baumaßnahme.
Wiederherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme.

15 612 08.01.05 - César-Klein-Ring,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 821

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Demontage Vordach für die Zeit der Baumaßnahme.
Wiedeherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme.

15 613 08.01.05 - Grünfläche,
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 978

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung bauzeitliche Fußgängerführung
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

siehe Anlage 
25.11.01

15 701 08.01.05 - Privatgrundstück
Erich_Ziegel-Ring 1/3/5

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 990

a) (E)  -privat
     (U) -privat
b) (E) - privat
     (U) - privat

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 990

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.

Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme.

15 702 08.01.06 - Kita Fabriciusstraße 270

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 3112

a) (E)  -FHH
     (U) -FHH
b) (E) - FHH
     (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 3112

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.

Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme.

Elbkinder
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 800 08.01.06 - Gehweg,
Bramfelder Chaussee,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6450

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und Zäune nach Beendigung der 
Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 6450

15 801 08.01.06 - Grünfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 7596

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke und den dazugehörigen 
Fundamenten für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle.
Die Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Wassersielen, Strom- 
und Datenleitungen im Bereich Bramfelder Dorfplatz über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.
Wiederherstellung der Flächen und der Hecken nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
10.01.15

15 802 08.01.06 - Grünfläche/Gastronomie
fläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 7596

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und Zäune nach Beendigung der 
Baumaßnahme.
Flurstücksnummer: 7596

siehe Anlage 
25.14.05

15 803 08.01.06 - Grünfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstücke 7597

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Grünstreifen zur 
Erreichbarkeit der Schule.
Wiederherstellung des Bordes nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.05

15 804 08.01.06 - Gehwegbereich,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6385

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern.
Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.05

15 805 08.01.06 - Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstücke 7095 u. 
6858

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Demontage von 2 Vordächern der Hausnummern 19 und 21 
Bramfelder Dorfplatz.
Wiederherstellung der Vordächer nach Beendigung der Baumaßnahme.
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 806 08.01.06 - Innenhof,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10533, 
10534

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitlicher Herstellung von Feuerwehrgerüsten im Innenhof des 
Gebäudes zur Sicherung des zweiten Rettungsweges.

siehe Anlage 
14.05

15 807 08.01.06 - Parkplatzfläche,
Bramfelder Dorfstraße,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6702

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 6702
15 808 08.01.06 - Grünstreifen und 

Verkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstücke 6785

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium.
Wiederherstellung der Flächen, der Grünanlagen und der Borde nach 
Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.02

15 809 08.01.06 - Grünstreifen und 
Verkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstücke 6785

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und der Zäune/Hecken nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 6785

siehe Anlage 
25.14.01

15 810 08.01.06 - Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstücke 10533 
u. 10534

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Demontage und Verschließen von 3 Lichtschächten 
Bramfelder Dorfplatz.
Wiederherstellung der Lichtschächte nach Beendigung der Baumaßnahme.

15 901 08.01.06 - Privatgrundstücke
Heukoppel 1-7, 9

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 6665, 1759

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Bohrungen

Bauzeitliche Inanspruchnahme durch Bohrungen, horizontalen 
unterirdischen Bohrungen für die Durchführung von 
Kompensationsinjektionen.
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 902 08.01.06 - Privatgrundstück
Heukoppel 1-7

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 6665

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Kompensationsinjektion

Bauzeitliche Durchführung von Kompensationsinjektionen inkl. notwendiger 
Bohrungen und Messsysteme

15 903

15 904 08.01.06 - Privatgrundstück
Heukoppel 37-39

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 9960

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 9960

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines 
Zielschacht, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.
Rückbau Zaun.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl 
Zaun.

15 905 08.01.06 - Privatgrundstück
Heukoppel 32-34

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10303

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 10303

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines 
Zielschacht, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.
Rückbau Zaun und Mülltonnenstellplatz.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl 
Zaun und Mülltonnenstellplatz.

15 906 08.01.06 - Privatgrundstück
Heukoppel 37-39

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 9960

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Herstellung Gehweg Endzustand
Flurstück 9960

Der vorhandene Fußgängerweg muss aufgrund der Positionierung des 
Ausgangsbauwerkes des Notausgangs auf das Flustück verlegt werden.

entfällt
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

15 907 08.01.06 - Privatgrundstück
Heukoppel 32-34

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10303

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

2 FRW Gerüsttürme Heukopel 32/34

Bauzeitliche Einrichtung von 2 Feuerwehrgerüsttürmen an der östlichen 
Seite der Bebauung Heukoppel 32 und 34.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme

15 908 08.01.06 - Privatgrundstück
Heukoppel 32-34

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10303

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliches Fußgängerwegprovisorium

Einrichten des Fußgängerweges auf dem Flurstück 10303
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme

15 909 08.01.06 - Privatgrundstück
Jahnkeweg 1-5

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 4941

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW  inkl. FG

Einrichten einer Wendemöglichkeit für PKW und verlegung des 
Fußgängerweges auf das Flustück 4941.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme

15 910 08.01.06 - Privatgrundstück
Jahnkeweg 2-6

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 8498

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW  inkl. FG

Einrichten einer Wendemöglichkeit für PKW und verlegung des 
Fußgängerweges auf das Flustück 8498.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
20 001 08.01.01 - Öffentliche Parkfläche, 

Jahnring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1530

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle und des daran anschließenden U-Bahn Tunnels, 
einschließlich Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1530
20 002 08.01.01 - Öffentlicher Gehweg, 

Jahnring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1311

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer Baustellenverbindung zwischen BE-Fläche 1,2 und dem 
Baufeld für die Herstellung der U-Bahn Haltestelle
Flurstücksnummer: 1311

20 003 08.01.01 - Westlicher Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle und des daran anschließenden U-Bahn Tunnels, 
einschließlich Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1276
20 004 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 

südlicher New-York-Ring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH HOCHBAHN
    (U) - FHH HOCHBAHN

Neubau U-Bahn  Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene Bauweise
Neubau eines viergleisigen Rechtecktunnels inklusive zweier Kehr- und 
Abstellgleise  für die Strecke P in offener Bauweise  inklusive aller für den 
Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

siehe Anlagen 
25.00

20 005 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 
südlicher New-York-Ring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn 
Haltestelle.
Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen sowie Medien im 
Bereich der Kreuzung Überseering/ südlicher New-York-Ring über die 
Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlagen 
10.00

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 006 08.01.01 - Westlicher Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau U-Bahn Tunnel offene Bauweise
Neubau eines zweigleisigen Rechtecktunnels für die Strecke P in offener 
Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen 
Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 

20 007 08.01.01 - Westlicher Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Abfangung der Jokohamabrücke.
Herstellung einer bauzeitlichen Abfangung der Jokohamabrücke am 
Fundament westlich des Überseerings.
Rückbau der Abfangung nach Beendigung der Baumaßnahme

20 008 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 
nördlicher New-York-
Ring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau U-Bahn Trogbauwerk
Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in offener 
Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen 
Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m 
unter GOK. 
Entwässerung des Trogs über Kaverne

siehe Anlagen 
25.00

20 009 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 
nördlicher New-York-
Ring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b)(E) - FHH HOCHBAHN
   (U) - FHH HOCHBAHN

Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, Übergabegleis 
und U5 Gleise 1 und 2  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Herstellung in Ortbetonbauweise

siehe Anlagen 
10.00

20 010 08.01.01 - westlicher Überseering
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Brücke dient als Überfahrt zu den Gebäuden Überseering 30 und 32
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlagen 
25.00

20 011 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 
Sydneystraße
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Brücke dient als Überfahrt zu den Gebäuden Überseering 30
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlagen 
25.00
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 012 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 
Sydneystraße
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn 
Haltestelle.
Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen sowie Meiden im 
Bereich der Kreuzung Überseering/ Sydneystraße über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlagen 
10.00

20 013 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 
nördlicher New-York-
Ring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Rückbau Kalkuttabrücke
Rückbau der Kalkuttabrücke, lBwNr F191B
Wiederherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme

20 014 08.01.01 - Kreuzung Überseering/ 
Sydneystraße
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Rückbau Brücke über die Sydneystraße
Rückbau der lBwNr F192A
Wiederherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme

20 015 08.01.01 - Djakartaweg, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1450

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1450
20 016 08.01.01 - Djakartaweg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1448

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1448
20 017 08.01.01 - Djakartaweg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1449

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1449
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 018 08.01.01 - Djakartaweg, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1451

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1451
20 019 08.01.01 - Djakartaweg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1452

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1452
20 020 08.01.01 - Djakartaweg/ 

Halifaxweg, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1372

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1372
20 021 08.01.01 - Djakartaweg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1506

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1506
20 022 08.01.01 - Djakartaweg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1169

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1169
20 023 08.01.01 - Djakartaweg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme
BE-Fläche Nr.: 4
Flurstücksnummer: 1783
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 024 08.01.07 - Kreuzung Überseering/ 
Jahnring
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindug SW-Siel

20 025 - 
026

20 027 08.01.07

-

Djakartaweg, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

Flurstück 
1372,1448,1449,1450, 
1451,1452,1506

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 028 08.01.01 - Djakartaweg, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1449

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Fußgängerbrücke für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Brücke dient als Verbindung des westlichen und östlichen Djakartaweges 
für Fußgänger
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlagen 
25.00

20 101 08.01.02 Strecke 1C 
9,6+83,04 
bis ca. 
9,6+0,00

Baustelleneinrichungsflä
che auf dem Grundstück 
auf der Nord-Ostseite 
des Bahndamms
Flurstück 1370

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Erstellen einer BE-Fläche auf dem Bahndamm durch Abräumen des 
Geländes und temporäre Befestigung der Fläche. Rückbau der Befestigung 
nach Abschluss der Maßnahme. 

20 102 08.01.02 - Parkstreifen an der 
Sengelmannstraße
Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Erstellen einer BE-Fläche auf dem Parkstreifen durch Herrichten und 
temporäre Ertüchtigung der Fläche. Rückbau der Befestigung nach 
Abschluss der Maßnahme. 

20 103 08.01.02 - Bahndamm Ostseite
Flurstück 1401

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Baufeld auf dem Bahndamm: Herrichten und temporäre Ertüchtigung der 
Fläche. Rückbau der Befestigung nach Abschluss der Maßnahme. 

entfallen
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 200 08.01.01 - Maiglöckchenstieg/ 
Frühlingsgarten, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1413

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1413
20 201 08.01.01 - Maiglöckchenstieg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1404

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1404
20 202 08.01.01 - Maiglöckchenstieg, 

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1368

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-
Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich 
Baufeldfreimachung
Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme

Flurstücksnummer: 1368
20 203 08.01.01 - Gemarkung Alsterdorf 

0424 Flurstück 1358, 
1356

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2)
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. 
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener 
Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau.
Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.

20 204 08.01.01 - Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1685, 
1358, 1356

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b)(E) - FHH HOCHBAHN
   (U) - FHH HOCHBAHN

Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 1)
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. 
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener 
Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem 
Ortbetonverbau.
Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 205 08.01.03 - Straßenverkehrs- und 
Gehwegbereich 
zwischen Alsterdorfer 
Markt und Djakartaweg,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau von U-Bahn 
Anlagen einschließlich Baufeldfreimachung. 
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1783

siehe Anlagen 
27.00

20 206 08.01.03 - Freifläche,
Tessenowweg,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1842

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau von U-Bahn 
Anlagen einschließlich Baufeldfreimachung. 
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1842
20 207

20 208 08.01.07

-

Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Sengelmannstraße, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 
Flurstück 387,1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 209 08.01.07

-

Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Sengelmannstraße, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 
Flurstück 547

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Einleitstelle Alster

20 210 08.01.07

-

Gehölz/ Sport Freizeit 
und Erholungsfläche 
Grünanlage, 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

Flurstück 1778

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

entfällt
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 301 08.01.03 - Öffentliche 
Verkehrsfläche  
Rübenkamp,

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 615

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 615

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme  vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 302 08.01.03 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Rübenkamp,

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 615

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 615

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme  vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 303 08.01.03 - nördlich Busbetriebshof

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1356

a) (E) - HOCHBAHN
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - HOCHBAHN
    (U) - HOCHBAHN

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1356

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, 
die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.

20 304 08.01.03 - westlich KJND

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1402

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1402

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, 
die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.

20 305 08.01.03 - Paul-Stritter Brücke

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1140

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1140

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, 
die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 306 08.01.03 - Wald

Gemarkung Ohlsdorf 
0423

Flurstück 846

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 846

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, 
die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.

20 307 08.01.03 - Betriebshof Ohlsdorf

Ohlsdorf 0423

Flurstück 844

a) (E) - HOCHBAHN
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - HOCHBAHN
    (U) - HOCHBAHN

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 844

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, 
die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.

20 308 08.01.03 - Böschung U1

Ohlsdorf 0423

Flurstück 168

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 168

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, 
die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.

20 309 08.01.03 - Böschung U1

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1358

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1358

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, 
die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.

20 310-
311

20 312 08.01.03 - Öffentliche 
Verkehrsfläche
Fußgängerweg

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 619

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 619

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.
Rückbau Fußweg. Bauzeitliche Umleitung.

Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahm e, inkl 

Fußweg.

entfallen
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 313 08.01.03 - Parkplatz ehem. 
Fachhochschule
Tessenowweg 1

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1565

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche BE-Fläche auf Flurstück 1565

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise.

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 314 08.01.03 - Grünfläche
Tessenowweg 2

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1565

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche BE-Fläche auf Flurstück 1565

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für 
den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise.

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 315 08.01.07 - Berufliche Schule City 
Nord
Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1842

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 316 08.01.07 - nördlich Busbetriebshof/ 
Überführung Öffentliche 
Verkehrsfläche

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 1356,1847

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

Stand: 21.02.2019 1.Änderung 24.02.2020 Blatt 44 von 71



Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 317 08.01.07 - Öffentliche 
Verkehrsfläche
Hebebrandstraße

Gemarkung Alsterdorf
0424

Flustück 95,112

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 318 08.01.07 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Rübenkamp,

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 615

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 319 08.01.07 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Rübenkamp,

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 616

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung SW-Siel

20 320 08.01.07

-

Grünanlage/ Berufliche 
Schule City Nord
 
Gemarkung Alsterdorf 
0424 

Flurstück 1778, 1842

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung RW- und SW-Siel

20 400 08.01.04 - Straßenverkehrsfläche,
Steenkoppel Ostende,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1103

Stand: 21.02.2019 1.Änderung 24.02.2020 Blatt 45 von 71



Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 401 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße auf 
Höhe der Hausnummer 
531,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 101

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Fuhlsbüttler 
Straße auf Höhe der Beisserstraße mit LSA.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

20 402 08.01.04 - Straßenverkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße 
nördlich von 
Hebebrandstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101 u. 
1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 101 u. 1103

siehe Anlage 
25.09.05

20 403 08.01.04 - Grünfläche,
Fuhlsbüttler Straße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101, 
112, 1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung für den 
Neubau einer U-Bahn Haltestelle u.a. mittels Anrampung, Sicherung mittels 
Schrankenschutzgitter.
Wiederherstellung der Flächen und des Niveaus nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

20 404 08.01.04 - Straßenverkehrsfläche,
Hebebrandstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101 u. 
112

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 101 u. 112

siehe Anlage 
25.09.05

20 405 08.01.04 - Straßenverkehrsfläche,
Kreuzungsbereich 
Hebebrandstraße/Fuhlsb
üttler Straße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 101

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 101

siehe Anlage 
25.09.03

20 406 08.01.04 - Straßenverkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße 
südlich von 
Hebebrandstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 101 u. 
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 6206

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 101 u. 6206

siehe Anlage 
25.09.05
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Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 407

20 408 08.01.04 - Straßenverkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße,
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 6206

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 6206

siehe Anlage 
25.09.03

20 409 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße auf 
Höhe der Hausnummer 
423,
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 6206

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Fuhlsbüttler 
Straße mit LSA.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

20 410

20 411 08.01.04 - Straßenverkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 455

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 455
20 412 08.01.04 - Verkehrsfläche,

Nordheimstraße auf 
Höhe der Hausnummer 
15,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 455

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Fuhlsbüttler 
Straße mit LSA.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

20 413

20 414 08.01.07 - Verkehrsfläche,
Hebebrandstraße

Gemarkung Alsterdorf 
0424 
Flurstücke 101, 112

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

entfällt

entfällt

entfällt

Stand: 21.02.2019 1.Änderung 24.02.2020 Blatt 47 von 71



Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 501 08.01.04 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Steilshooper-Allee

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1494

Bauzeitliche Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Steilshooper Allee
Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 502

20 503 08.01.05 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Gründgensstraße

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Schacht zur Durchführung von 
Kompensationsinjektionen

Bauzeitliche Herstellung eines Schachtes mit 
Ortbetonverbau und Unterwasserbetonsohle zur Durchführung von 
Kompensationsinjektionen. 
Rückbau der oberen 2 m des Verbaus und Wiederverfüllung

20 504 08.01.05 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Gründgensstraße

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

BE-Fläche CGV-Schacht Gründgensstraße

Baustelleneirichtungsfläche für die Herstellung eines CGV-Schachtes 
sowie die Durchführung der Bohrungen und Kompnesationsinjektionen. 

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 505

entfällt

entfällt
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 506 08.01.07

-

Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Steilshooper-Allee

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung SW-Siel

20 507 08.01.07

-

Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Steilshooper-Allee

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 600 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,
vor Gründgensstraße 22,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer  U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1509

siehe Anlage 
25.11.01

20 601 08.01.05 - Gehwegbereich,
vor Gründgensstraße 22,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Brücke dient dem Baustellenverkehr über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
25.11.01

20 602-
603

20 604 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn 
Haltestelle.
Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Strom-, Wasser und 
Medienleitungen im Bereich Gründgenstraße über die Baugrube. 
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
10.01.13

entfallen
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Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 605 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer 
Haltestelle.
Brücke dient dem Fußgänger-, PKW-, Linien- und Rettungsverkehr über die 
Baugrube. Längsteilung der Brücke mittels Schrankenschutzgitter.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
25.11.01

20 606 08.01.05 - Gehwegbereich,
Schreyerring,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer 
Haltestelle.
Brücke dient dem Fußgängerverkehr über die Baugrube Ausgang 
Schreyerring.
Laufwegbreite: 2,5 m

siehe Anlage 
25.11.01

20 607 08.01.05 - Gehwegbereich,
Gründgensstraße 
entlang EKZ,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke (Gerüstkonstruktion) für den 
Neubau einer Haltestelle.
Brücke dient dem Fußgängerverkehr entlang der Baugrube.
Laufwegbreite: 2,5 m

siehe Anlage 
25.11.01

20 608 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,
entlang 
Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1103, 
1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn 
Haltestelle.
Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Strom- und 
Fernwärmeleitungen im Bereich Gründgenstraße über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
10.01.13

20 609 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,
vor Gründgensstraße 26,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1509
20 610 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,

Gründgensstraße,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn 
Haltestelle.
Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Fernwärmeleitungen im 
Bereich Gründgenstraße über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
10.01.13
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 611 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,
vor Gründgensstraße 28,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1509
20 612

20 613.1 08.01.07

-

Industrie und Gewerbe/
Handel und 
Dienstleistung

Gemarkung Steilshoop
0547 
Flurstück 1516,1517

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 613.2 08.01.07 - Wohnbaufläche

Gemarkung Steilshoop
0547 
Flustück 821

a) (E) - privat
    (U) - privat

b) (E) - privat
    (U) - privat

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 614 08.01.07 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Steilshooper-Allee

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung RW-Siel

20 615 08.01.07 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Steilshooper-Allee

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung SW-Siel

entfällt
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 701 08.01.05 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Gründgensstraße

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1509

Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Gründgensstraße
Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 702

20 703 08.01.06 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Fabriciusstraße 270

Gemarkung 0546

Flurstück 9678

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 9678

Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Fabriciusstraße

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung
Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig 
zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 704

20 705 08.01.06 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Fabriciusstraße 289-293

Gemarkung 0546

Flurstück 9678

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 9678

Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Fabriciusstraße

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig 
zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 706 08.01.07

-

Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Gründgensstraße

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung RW- und SW-Siel

entfällt

entfällt
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 707 08.01.07

-

Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Fabriciusstraße 270

Gemarkung 0546

Flurstück 9678

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung RW- und SW-Siel

20 800 08.01.06 - Grünfläche,
Bramfelder Chaussee,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 3117

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Zeitweise 
Radverkehrs- und Fußgängerführung durch BE-Fläche (3,2 m Breite).
Wiederherstellung der Flächen und Zäune/Hecken nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 3117
20 801 08.01.06 - Grünfläche,

Bramfelder Chaussee,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 3118

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Zeitweise 
Radverkehrs- und Fußgängerführung durch BE-Fläche (3,2 m Breite).
Wiederherstellung der Flächen und Zäune/Hecken nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 3118
20 802 08.01.06 - Verkehrsfläche,

Bramfelder Chaussee,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 1057

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Zeitweise 
Radverkehrs- und Fußgängerführung durch BE-Fläche.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1057

siehe Anlage 
25.14.09

20 803 08.01.06 - Verkehrsfläche,
Bramfelder Chaussee 
auf Höhe der 
Hausnummer 269,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10507

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Bramfelder 
Chaussee mit LSA.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.09
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 804 08.01.06 - Verkehrsfläche,
Bramfelder Chaussee 
auf Höhe der 
Hausnummer 252,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10507

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Bramfelder 
Chaussee mit LSA.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.09

20 805 08.01.06 - Verkehrs- u. 
Gehwegfläche, 
Mittelinsel,
Bramfelder Chaussee, 
Bramfelder Dorfplatz
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10507 u. 
6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. 
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 1057, 6385

siehe Anlage 
25.14.08

20 806 08.01.06 - Mittelinsel,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung über den 
Bramfelder Dorfplatz, gesichert mit Schrankenschutzgitter.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.08

20 807 08.01.06 - Gehwegfläche,
Bramfelder Dorfplatz
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. 
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 6385

siehe Anlage 
25.14.06

20 808 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn 
Haltestelle.
Die Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen im Bereich 
Bramfelder Dorfplatz über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
10.01.15

20 809 08.01.06 - Gehwegfläche,
Bramfelder Dorfplatz
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10532

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. 
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 10532

siehe Anlage 
25.14.06
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 810 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10532, 
7597, 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn 
Haltestelle.
Die Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen im Bereich 
Bramfelder Dorfplatz über die Baugrube.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
10.01.16

20 811 08.01.06 - Gehwegbereich,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10532

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung eines Feuerwehrgerüsts zur Sicherung des 
zweiten Rettungsweges.

siehe Anlage 
14.05

20 812 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer 
Haltestelle.
Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die 
Baugrube in Richtung Kita. Sicherung der Brücke mittels Bauzaun.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
25.14.06

20 813 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer 
Haltestelle.
Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die 
Baugrube zum Hinterhof von Flurstück 7095. Sicherung der Brücke mittels 
Bauzaun.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
25.14.06

20 814 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer 
Haltestelle.
Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die 
Baugrube zum Hinterhof von Flurstück 10520. Sicherung der Brücke mittels 
Bauzaun.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
25.14.06

20 815 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Heukoppel,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer 
Haltestelle.
Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die 
Baugrube für Zugang Mützendorpsteed. Sicherung der Brücke mittels 
Bauzaun.
Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen.

siehe Anlage 
25.14.06
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 816 08.01.06 - Gehwegbereich,
Mützendoorpsteed,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. 
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 10478
20 817 08.01.06 - Verkehrsfläche,

Heukoppel,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. 
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 10478

siehe Anlage 
25.14.02

20 818

20 819 08.01.06 - Sportanlage / 
Grünfläche,
Ellernreihe,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstück 7902

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle und von bauzeitlichen Zufahrten aus der Ellernreihe und 
von Flurstück 8629, einschließlich Baufeldfreimachung.
Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

Flurstücksnummer: 7902
20 820 08.01.06 - Gehweg,

Heukoppel,
Gemarkung Bramfeld 
0546 Flurstücke 8629 u. 
7902

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Zufahrt aus der Heukoppel auf die 
Baustelleneinrichtungsflächen auf Flurstück 7902 für den Neubau einer U-
Bahn Haltestelle.
Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

Flurstücksnummern: 8629, 7902
20 821 08.01.07 - Öffentliche 

Verkehrsfläche 
Heukoppel

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung SW-Siel

entfällt
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 822 08.01.07 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Heukoppel

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10479

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 901 08.01.06 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Heukoppel

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Schacht zur Durchführung von 
Kompensationsinjektionen

Bauzeitliche Herstellung eines Schachtes mit 
Ortbetonverbau und Unterwasserbetonsohle zur Durchführung von 
Kompensationsinjektionen. 
Rückbau der oberen 2 m des Verbaus und Wiederverfüllung

20 902 08.01.06 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Heukoppel

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

BE-Fläche CGV-Schacht Heukoppel
Baustelleneirichtungsfläche für die Herstellung eines CGV-Schachtes 
sowie die Durchführung der Bohrungen und Kompnesationsinjektionen. 

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück 
gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 903 08.01.06 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Heukoppel

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10478, 4664

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 10478 u. 4664
Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines 
Zielschacht, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig 
zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.
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Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

20 904 08.01.06 - Öffentliche 
Verkehrsfläche 
Heukoppel 2
Park
Flurstück 10324

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 10324
Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines 
Zielschacht, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines 
Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung

Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig 
zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.

20 905 08.01.07 - Sport Freizeit und 
Erholungsfläche
Grünanlage 

Gemarkung Bramfeld
0546

Flurstück 10324

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage

20 906 08.01.07 - Sport Freizeit und 
Erholungsfläche
Grünanlage 

Gemarkung Bramfeld
0546

Flurstück 1904, 10324

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung RW-Siel

20 907 08.01.07 - Öffentliche 
Verkehrsfläche

Gemarkung Bramfeld
0546

Flurstück 1904

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

bauzeitliche Anbindung SW-Siel
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
25 001 08.01.01 - Djakartaweg

Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1291 
und 1276

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Rückbau der Mittelinsel zur Schaffung einer Wendemöglichkeit.
Wiederherstellung der Mittelinsel und der Flächen nach 
Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlagen 
25.06

25 002 08.01.01 - Djakartaweg
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 66

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Rückbau des Kopfes der Mittelinsel und bauzeitliche Herstellung 
Fahrbahnprovisorium.
Wiederherstellung der Mittelinsel und der Flächen nach 
Beendigung der Baumaßnahme.

siehe Anlagen 
25.06

25 003 08.01.01 - Djakartaweg
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1449

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Ertüchtigung eines vorhandenen Weges zur Sicherstellung der 
Feuerwehrzufahrt zum Gebäude Überseering Nr 26

siehe Anlagen 
25.06

25 004 08.01.01 - Djakartaweg
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1449 
und 1451

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau U-Bahn  Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene 
Bauweise
Neubau eines viergleisigen Rechtecktunnels inklusive zweier 
Kehr- und Abstellgleise  für die Strecke P in offener Bauweise  
inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen 
Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. 
Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube 
mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen 
Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. 

siehe Anlagen 
25.06

25 200 08.01.03 - Straßenverkehrsfläche,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau U-Bahn Tunnel offene Bauweise
Neubau eines zweigleisigen Rechtecktunnels für die Strecke P in 
offener Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. 
Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube 
mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen 
Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. 

siehe Anlagen 
27.00

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
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Nr.
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Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 201 08.01.03 - Straßenverkehrsfläche,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Verlegung der Auffahrt der Nebenroute Sengelmannstraße mit 
der Mündung Heilholtkamp.

siehe Anlagen 
27.00

25 202 08.01.03 - Mittelinsel,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b)(E) - FHH HOCHBAHN
   (U) - FHH HOCHBAHN

Neubau U-Bahn Trogbauwerk
Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in 
offener Bauweise  inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt 
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen
Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. 
Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube 
mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen 
Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. 
Entwässerung des Trogs über Kaverne

siehe Anlagen 
27.00

25 203 08.01.03 - Verkehrsfläche,
Kreuzungsbereich,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1783 u. 
1647

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, 
Übergabegleis und U5 Gleise 1 und 2  inklusive aller für den 
Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und 
Ausstattungen
Herstellung in Ortbetonbauweise

siehe Anlagen 
27.00

25 204 08.01.03 - Gehwegbereich,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Abbruch der bestehenden Lärmschutzwand Westseite 
Sengelmannstraße und Herstellung neuer Lärmschutzwand 
(nördlich versetzt).

siehe Anlagen 
27.00

25 205 08.01.03 - Mittelinsel,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - HOCHBAHN

b) (E) - 
    (U) - 

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelinsel 
Sengelmannstraße.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlagen 
27.00

25 206 08.01.03 - Verkehrsfläche,
Kreuzungsbereich,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitlicher Rückbau der Lichtsignalanlagen im Bereich 
Sengelmannstraße / Djakartaweg. Bauzeitlicher Ersatz mit 
provisorischer LSA.
Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlagen 
27.00
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 207 08.01.03 - Mittelinsel,
Sengelmannstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1783

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelinsel 
Sengelmannstraße.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlagen 
27.00

25 301 08.01.03 - Bauzeitliche 
Verkehrsführung über 
Randstreifen FG

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 615

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlagen 
25.08

25 302 08.01.03 - Neubau Fußgängerfurt
Rübenkamp 262

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 615

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung Gehweg Endzustand
Flurstück 615

Herstellung Fußgängerquerung über den Rübenkamp mit 
Anrampungen beidseitig am Gehwegbord.

siehe Anlagen 
25.08

25 303 08.01.03 - Bauzeitliche 
Verkehrsführung über 
Randstreifen FG

Gemarkung Alsterdorf 
0424

Flurstück 615

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlagen 
25.08

25 400 08.01.04 - Steenkoppel,
Bereich Wendehammer,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung von Anrampungen zur Herstellung einer 
Fußgängerführung.
Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 401 08.01.04 - Grünstreifen im 
Gehwegbereich,
Fuhlsbüttler Straße vor 
Steenkoppel,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 112 u. 
1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fußgängerführung entlang BE-Fläche 1.
Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

25 402 08.01.04 - Gehwegbereich,
Fuhlsbüttler Straße vor 
Steenkoppel,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101, 
112 u. 1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

25 403 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße vor 
Hausnummer 1 u. 3 der 
Nordheimstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen 
Fuhlsbüttler Straße.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05

25 404 08.01.04 - Gehwegbereich,
Fuhlsbüttler Straße vor 
Hausnummer 1 u. 3 
Nordheimstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05

25 405 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Kreuzungsbereich,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101, 
112, Gemarkung 
Barmbek 0453 Flurstück  
6206 u. Gemarkung 
Ohlsdorf 0423 Flurstück 
455

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitlicher Abbau der Lichtsignalanlagen der Kreuzung 
Hebebrandstraße-Nordheimstraße / Fuhlsbüttler Straße. 
Bauzeitlicher Ersatz mit provisorischer LSA.
Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
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Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 406 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Hebebrandstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 101 u. 
112

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen 
der Hebebrandstraße.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05

25 407 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Hebebrandstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstücke 112

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fußgängerquerung über die 
Hebebrandstraße mittels LSA und Anrampungen beidseitig am 
Gehwegbord.Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

25 408 08.01.04 - Gehwegbereich,
Fuhlsbüttler Straße / 
Hebebrandstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 112 u. 
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 6206

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Fuhlsbüttler Straße 
Ecke Hebebrandstraße.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

25 409 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Fuhlsbüttler Straße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 101 u. 
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 6206

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen 
der Fuhlsbüttler Straße.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.03

25 410 08.01.04 - Gehwegbereich,
Fuhlsbüttler Straße / 
Nordheimstraße,
Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 101 u. 
Gemarkung Barmbek 
0453 Flurstück 6206

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Fuhlsbüttler Straße 
Ecke Nordheimstraße.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 411 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Nordheimstraße,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstücke 455

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen 
der Nordheimstraße.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.05

25 412 08.01.04 - Gehwegbereich,
Nordheimstraße,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 455

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium im Gehwegbereich 
südseitig entlang der Nordheimstraße.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

25 413 08.01.04 - Gehwegbereich,
Sahlenburger Straße,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstücke 448

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf 
Gehwegbereich der Sahlenburger Straße zur Herstellung einer 
Wendemöglichkeit für Anwohner.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

25 414 08.01.04 - Verkehrsfläche,
Nordheimstraße im 
Bereich Gehweg 
Nordseite,
Gemarkung Ohlsdorf 
0423 Flurstück 455

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung einer bauzeitlichen Anrampung für den Fußgänger- 
und Fahrradverkehr.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Maßnahme.

siehe Anlage 
25.09.01

25 501 08.01.04 - Prov. Verkehrsführung 
über Mittelstreifen 1 auf 
Höhe
Steilshooper-Allee 9 

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen 
der Steilshooper Allee.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.10
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Bk. Nr.
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Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
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Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 502 08.01.04 - Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1358, 
1356

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2)
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. 
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit 
verbleibendem Ortbetonverbau.
Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.

siehe Anlage 
25.10

25 503 08.01.04 - Gemarkung Alsterdorf 
0424 Flurstück 1685, 
1358, 1356

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 1)
Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. 
Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in 
offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit 
verbleibendem Ortbetonverbau.
Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.

siehe Anlage 
25.10

25 504 08.01.04 - Prov. Fußgängerführung 
über Mittelstreifen 1 auf 
Höhe
Steilshooper-Allee 9

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Provisorische Fußgängängerführung (FLSA)

Bauzeitliche Herstellung Fußgängerquerung über die Steilshooper 
Allee mittels LSA und Anrampungen beidseitig am 
Gehwegbord.Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.10

25 505 08.01.04 - Prov. Fußgängerführung 
über Mittelstreifen 2 auf 
Höhe
Steilshooper-Allee 51

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Provisorische Fußgängängerführung (FLSA)
Bauzeitliche Herstellung Fußgängerquerung über die
 Steilshooper Allee mittels LSA und Anrampungen beidseitig am 
Gehwegbord.Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung 
der Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.10

Stand: 21.02.2019 1.Änderung 24.02.2020 Blatt 65 von 71



Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 506 08.01.04 - Prov. Verkehrsführung 

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium
Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Seitenstreifen 
der Steilshooper Allee.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.10

25 507 08.01.04 - Prov. Verkehrsführung  

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1494

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Seitenstreifen 
der Steilshooper Allee.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.10

25 600 08.01.05 - Straßenverkehrsfläche,
vor Gründgensstraße 
22,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Herstellung eines bauzeitlichen Fahrbahnprovisoriums über den 
Mittelstreifen zur Wendemöglichkeit PKW-Verkehr 
Gründgensstraße für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.11.01

25 601 08.01.05 - Verkehrsfläche,
Kreuzungsbereich,
Gemarkung Steilshoop 
0547 Flurstücke 1509, 
980 u. 1103

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitlicher Abbau der Lichtsignalanlagen der Kreuzung 
Gründgensstraße / César-Klein-Ring West / Schreyerring West. 
Bauzeitlicher Ersatz mit provisorischer LSA.
Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.11.01

25 701 08.01.05 - Prov. Verkehrsführung 
über Mittelstreifen auf  
Höhe Parkhaus 

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen 
Gründgensstraße
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.12
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 702 08.01.05 - Prov. Verkehrsführung 
über Mittelstreifen auf  
Höhe 
Einmündungsbereich

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen 
Gründgensstraße im Einmündungsbereich Erich-Ziegel-Ring 1
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.12

25 703 08.01.05 - Prov. Verkehrsführung 
über Randstreifen 

Gemarkung Steilshoop 
0547

Flurstück 1509

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Randstreifen 
Gründgensstraße
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.12

25 704 08.01.06 - Prov. Verkehrsführung  
über Seitenstreifen FG 
Radweg Parkstände

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 9678

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Fabriciusstraße.
Wiederherstellung der Verkehrsfläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.13

25 800 08.01.06 - Verkehrsfläche,
Kreuzungsbereich,
Flurstücke 1057 u. 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitlicher Abbau der Lichtsignalanlagen der Kreuzung 
Bramfelder Chaussee / Bramfelder Dorfplatz. Bauzeitlicher Ersatz 
mit provisorischer LSA.
Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.09
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 801 08.01.06 - Gehwegbereich,
Bramfelder Chaussee 
(vor Bramfelder 
Dorfplatz Hausnummern 
1 u. 3),
Flurstück 10507

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf 
Gehwegbereich Bramfelder Chaussee.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.09

25 802 08.01.06 - Mittelinsel,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstücke 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium im Bereich der 
Verkehrsinsel Bramfelder Dorfplatz.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.02

25 803 08.01.06 - Gehwegbereich,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstücke 6385 u. 
10532

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf südlichem 
Gehwegbereich Bramfelder Dorfplatz.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.02

25 804 08.01.06 - Gehwegbereich,
Bramfelder Dorfplatz zw. 
Bramfelder Chaussee 
und Bramfelder 
Dorfplatz,
Flurstücke 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf nördlichem 
Gehwegbereich Bramfelder Dorfplatz.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.01

25 805 08.01.06 - Verkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des 
Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.01

25 806 08.01.06 - Gehwegbereich,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des 
Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.02
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 807 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des 
Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.06

25 808 08.01.06 - Straßenverkehrsbereich,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstücke 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur 
Bewerkstelligung des Zugangs zur Kita.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.06

25 809 08.01.06 - Gehwegbereich,
Bramfelder Dorfplatz zw. 
Bramfelder Dorfplatz 
und Mützendorpsteed,
Flurstücke 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf nördlichem 
Gehwegbereich Bramfelder Dorfplatz.
Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.01

25 810 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstücke 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur 
Bewerkstelligung des Zugangs zum Hinterhof von Flurstück 7095.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.06

25 811 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstücke 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur 
Bewerkstelligung des Zugangs zur Tiefgarage.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.01

25 812 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstücke 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur 
Bewerkstelligung des Zugangs zum Hinterhof von Flurstück 
10520.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.06

Stand: 21.02.2019 1.Änderung 24.02.2020 Blatt 69 von 71



Hamburger Hochbahn AG

U5 Ost 

City Nord bis Bramfeld 

Anlage 07.01

Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil A - Tunnel/ Haltestellen; 1.Änderung

Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 813 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des 
Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.06

25 814 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstück 6385

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des 
Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.02

25 815 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des 
Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.01

25 816 08.01.06 - Straßenverkehrsfläche,
Bramfelder Dorfplatz,
Flurstücke 6385 u. 
10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur 
Bewerkstelligung des Zugangs zum Mützendorpsteed.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.06

25 817 08.01.06 - Gehwegbereich,
Heukoppel,
Flurstücke 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf südlichen 
Gehwegbereich Heukoppel.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.02

25 818 08.01.06 - Gehwegbereich,
Heukoppel,
Flurstücke 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Einrichtung provisorische LSA für signalisierten 
Blockverkehr.
Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.02

25 819 08.01.06 - Gehwegbereich,
Heukoppel,
Flurstücke 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf südlichen 
Gehwegbereich Heukoppel.
Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.14.06
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Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

BemerkungenBauwerks-
Nr.

Anlagen-
Nr.

Kilometer Bezeichnung, 
Örtlichkeit

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder 
Unterhaltspflichtiger (U)

Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene 
Regelung

25 901 08.01.06 - Jahnkeweg

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 4664

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Jahnkeweg
Wiederherstellung der Verkehrsfläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.15

25 902 08.01.06 - Heukoppel

Gemarkung Bramfeld 
0546

Flurstück 10478

a) (E) - FHH
    (U) - FHH

b) (E) - FHH
    (U) - FHH

Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW

Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Heukoppel
Wiederherstellung der Verkehrsfläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme.

siehe Anlage 
25.15
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