U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.9+44 bis 0.9+68 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 002 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.9+41 bis 0.9+66 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 003 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.9+64 bis 0.9+66 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 004 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.9+67 bis 0.9+68 (U) HSE der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 005 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.9+65 bis 0.9+67 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 006 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.9+63 bis 0.9+65 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 007 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.9+13 bis 0.9+44 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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50 008 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.9+11 bis 0.9+41 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 009 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.9+22 bis 0.9+63 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 010 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.9+19 bis 0.9+65 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 011 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.8+93 bis 0.9+13 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 012 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.8+93 bis 0.9+11 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 013 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+81 bis 0.9+22 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 014 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+82 bis 0.9+19 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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50 015 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+55 bis 0.8+82 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 016 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+53 bis 0.8+81 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 017 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+68 bis 0.8+01 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 018 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+70 bis 0.8+02 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 019 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.7+79 bis 0.8+15 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 020 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+33 bis 0.7+68 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 021 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+35 bis 0.7+70 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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50 022 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.7+43 bis 0.7+79 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 023 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+32 bis 0.7+33 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 024 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+34 bis 0.7+35 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 025 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.6+98 bis 0.7+33 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 026 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+00 bis 0.7+35 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 027 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.7+04 bis 0.7+43 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 028 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.7+03 bis 0.7+04 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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50 029 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.7+01 bis 0.7+03 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 030 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.6+81 bis 0.7+04 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 031 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.6+79 bis 0.7+03 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 032 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.6+99 bis 0.7+03 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 033 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.6+98 bis 0.7+01 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 034 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.6+13 bis 0.6+17 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 035 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.6+13 bis 0.6+18 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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50 036 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+16 bis 0.5+32 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 037 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+16 bis 0.5+19 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 038 10.01.04 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.2+14 bis 0.2+40 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 039 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.7+84 bis 0.7+85 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 040 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+43 bis 0.6+45 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 041 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+40 bis 0.6+43 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 042 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+30 bis 0.6+39 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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50 043 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+33 bis 0.6+39 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 044 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+04 bis 0.6+05 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 045 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+78 bis 0.5+79 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 046 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+92 bis 0.5+94 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 047 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+92 bis 0.5+94 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
51 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+94 bis 0.9+48 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 002 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+94 bis 0.9+51 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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51 003 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+60 bis 0.7+91 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 004 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.03 KM 0.4+26 bis 0.7+76 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 005 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.6+63 bis 0.6+64 (U) HWW Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 006 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.6+01 bis 0.6+04 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 007 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+94 bis 0.4+98 (U) HWW Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 008 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+12 bis 0.4+26 (U) HWW Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 009 10.01.04 Strecke P Hst. City Nord a) (E) HWW bauzeitliche Sicherung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.1+74 bis 0.2+10 (U) HWW Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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52 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.02 KM 0.6+95 bis 1.0+02 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 002 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+93 bis 0.9+47 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 003 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.8+72 bis 0.8+72 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 004 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.8+64 bis 0.8+69 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 005 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.8+31 bis 0.8+32 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 006 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.7+98 bis 0.7+98 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 007 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+93 bis 0.6+95 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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52 008 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 06+52 bis 0.6+55 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 009 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+09 bis 0.6+57 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 010 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.03 KM 0.5+36 bis 0.7+76 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 011 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+78 bis 0.5+79 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 012 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+68 bis 0.5+70 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 013 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+49 bis 0.5+50 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 014 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+48 bis 0.5+49 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 015 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+30 bis 0.5+37 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 016 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+36 bis 0.5+38 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 017 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.5+02 bis 0.5+38 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 018 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+16 bis 0.5+36 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 019 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+75 bis 0.5+53 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 020 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+16 bis 0.5+19 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 021 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+96 bis 0.5+36 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 022 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+80 bis 0.5+02 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 023 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+76 bis 0.4+99 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 024 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+95 bis 0.4+98 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 025 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+89 bis 0.4+96 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 026 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+95 bis 0.5+02 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 027 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+95 bis 0.4+98 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 028 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+50 bis 0.4+73 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost Anlage 09.01
City Nord bis Bramfeld Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 029 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+49 bis 0.4+65 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 030 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+85 bis 0.9+35 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 031 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.6+77 bis 0.6+78 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 032 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+37 bis 0.5+54 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 033 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+14 bis 0.5+17 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 034 10.01.04 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliches Sichern der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.2+11 bis 0.2+42 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
54 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.8+36 bis 0.8+54 (U) Vattenfall Warme Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
54 002 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.5+37 bis 0.7+96 (U) Vattenfall Warme der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
54 003 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.7+36 bis 0.7+39 (U) Vattenfall Warme Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
54 004 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.7+39 bis 0.7+39 (U) Vattenfall Warme Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
54 005 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.6+90 bis 0.6+91 (U) Vattenfall Warme der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
54 006 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.5+99 bis 0.6+01 (U) Vattenfall Warme Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
54 007 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.03 KM 0.5+41 bis 0.5+99 (U) Vattenfall Warme Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
54 008 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+35 bis 0.5+41 (U) Vattenfall Warme Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.9+67 bis 0.9+70 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 002 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+75 bis 0.9+92 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 003 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+51 bis 0.9+62 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 004 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.7+74 bis 0.7+87 (U) Deutsche Telekom Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 005 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.6+60 bis 0.7+74 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 006 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+18 bis 0.7+92 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 007 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+21bis 0.7+23 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 008 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.6+64 bis 0.6+68 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 009 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.6+62 bis 0.6+66 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 010 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
10.01.03 KM 0.4+99 bis 0.6+60 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 011 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+01 bis 0.5+06 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 012 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+00 bis 0.5+02 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 013 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+88 bis 0.5+00 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 014 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+94 bis 0.5+00 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 015 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Deutsche Telekom bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0.4+0.6 bis 0.4+15 (U) Deutsche Telekom Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
56 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+95 bis 0.9+46 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 002 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+98 bis 0.9+44 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 003 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.03 KM 0.4+76 bis 0.7+82 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 004 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+18 bis 0.7+95 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 005 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+32 bis 0.5+41 (U) Dataport Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 006 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.5+40 bis 0.5+41 (U) Dataport Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
57 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+89 bis 0.9+44 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 002 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+57 bis 0.7+78 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 003 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+76 bis 0.7+78 (U) willy.tel Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
59 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Colt bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.9+66 bis 0.9+69 (U) Colt Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Colt
(U) Colt
59 002 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Colt bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+98 bis 0.9+93 (U) Colt der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Colt
(U) Colt
59 003 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Colt bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.03 KM 0.7+15 bis 0.7+93 (U) Colt der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Colt
(U) Colt
64 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+96 bis 0.9+46 (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
64 002 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.8+97 bis 0.9+45 (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 003 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.7+18 bis 0.7+95 (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 004 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
10.01.03 KM 0.4+27 bis 0.7+80 (U) 1&1 Versatel Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 005 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+83 bis 0.5+36 (U) 1&1 Versatel Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 006 10.01.04 Strecke P Hst. City Nord a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Sicherung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.2+31 bis 0.2+49 (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
67 001 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 08+09 bis 08+15 (U) Leitung Privat Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Leitung Privat
(U) Leitung Privat
67 002 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 03+87 bis 04+36 (U) Leitung Privat Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Leitung Privat
(U) Leitung Privat
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
67 003 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 03+36 bis 04+38 (U) Leitung Privat Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Leitung Privat
(U) Leitung Privat
67 004 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 03+90 bis 03+91 (U) Leitung Privat Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Leitung Privat
(U) Leitung Privat
67 005 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Leitung Privat bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 03+91 bis 03+92 (U) Leitung Privat Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Leitung Privat
(U) Leitung Privat
68 001 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Fernkalte Entfall der Trasse; Gebdude erhélt einen neuen Hausanschluss
KM 0.5+65 bis 0.6+60 (U) Fernkalte aus umgelegter Trasse
b) (E) entfallt
(U) entfallt
68 002 10.01.02 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Fernkalte bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0.5+86 bis 0.6+44 (U) Fernkalte der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Fernkalte
(U) Fernkalte
68 003 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Fernkalte Entfall der Trasse; Gebdude erhélt einen neuen Hausanschluss
KM 0.4+32 bis 0.5+27 (U) Fernkalte aus umgelegter Trasse
b) (E) entfallt
(U) entfallt
68 004 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Fernkalte Entfall der Trasse; Gebdude erhélt einen neuen Hausanschluss
KM 0.4+27 bis 0.4+65 (U) Fernkalte aus umgelegter Trasse
b) (E) entfallt
(U) entfallt
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
68 005 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Fernkalte Entfall der Trasse; Gebdude erhélt einen neuen Hausanschluss
KM 0.4+62 bis 0.4+63 (U) Fernkalte aus umgelegter Trasse
b) (E) entfallt
(U) entfallt
69 001 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) euNetworks bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+83 bis 0.5+37 (U) euNetworks Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) euNetworks
(U) euNetworks
70 001 10.01.01 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Verizon bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.02 KM 0.4+26 bis 0.9+93 (U) Verizon der Trasse in endgltige Trassenlage
10.01.03
b) (E) Verizon
(U) Verizon
70 002 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) Verizon bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+88 bis 0.5+00 (U) Verizon Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Verizon
(U) Verizon
72 001 10.01.03 Strecke P Hst. City Nord a) (E) MTI Miinchen bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 0.4+70 bis 0.5+01 (U) MTI Miinchen Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) MTI Minchen
(U) MTI Miinchen
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+73 bis 0,2+74 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 102 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+74 bis 0,2+75 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 103 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+74 bis 0,2+75 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 104 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Bezirksamt Nord Tieferlegung/Neubau der StraBenentwdsserungsleitung in
KM 0,2+73 bis 0,2+77 (U) HSE engultige Lage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 105 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+76 bis 0,2+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 106 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+77 bis 0,2+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 107 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+76 bis 0,2+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 108 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+76 bis 0,2+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 109 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+77 bis 0,2+78 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 110 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Bezirksamt Nord Tieferlegung/Neubau der StraBenentwdsserungsleitung in
KM 0,2+77 bis 0,2+77 (U) HSE engultige Lage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 111 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+77 bis 0,2+78 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 112 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+76 bis 0,2+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 113 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+76 bis 0,2+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 114 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+75 bis 0,2+76 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 115 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord Tieferlegung/Neubau der StraBenentwdasserungsleitung in
KM 0,2+77 bis 0,2+92 (U) HSE engultige Lage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 116 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRBe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+77 bis 0,2+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 117 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Bezirksamt Nord bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 0,2+76 bis 0,2+76 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Bezirksamt Nord
(U) HSE
50 118 10.01.08 Strecke1C Maiglockchenstieg a) (E) - Neubau Abwasserleitung mit Riickhaltemoglichkeit im
9,8+8,704-71,7bis-9,;7+25;204|Flurstiick 1368 (V) - Maigldckchensteig zur Ableitung des Regenwassers vom
Strecke 1C-9,8+71,7 bis Bahnsteigdach.
9,7+25,2 b) (E) Freie und Hansestadt Hamburg
(U) HOCHBAHN
50 119 10.01.08 Strecke 1C - 9,7+25,2 bis Flurstiick 1370/ a) (E) - Rigole zur Regenwasserriickhaltung.
9,6+92,0 Flurstuick 1401 (V) -
b) (E) HOCHBAHN
(U) HOCHBAHN
52 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+58 bis 0,2+61 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 102 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+59 bis 0,2+69 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 103 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+63 bis 0,2+64 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 104 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+64 bis 0,2+66 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 105 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+78 bis 0,3+05 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 106 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,3+04 bis 0,3+05 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 107 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,9+66 bis 1,0+03 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 108 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+59 bis 0,4+59 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 109 10.01.09 Strecke R SengelmannstraBe a) (E) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,3+10 bis 0,3+11 (U) Stromnetz Hamburg
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
53 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Gasnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+63 bis 0,2+64 (U) Gasnetz Hamburg
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 102 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRBe a) (E) Gasnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+64 bis 0,3+49 (U) Gasnetz Hamburg
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
54 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Vattenfall Warme Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,3+14 bis 0,3+46 (U) Vattenfall Warme
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
54 102 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Vattenfall Warme Verlegung und Verlangerung der Trasse in endgiltige Trassenlage
KM 0,3+14 bis 0,3+14 (U) Vattenfall Warme
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
55 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Deutsche Telekom Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,3+08 bis 0,4+27 (U) Deutsche Telekom
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
56 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRBe a) (E) Dataport Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+65 bis 0,2+67 (U) Dataport
b) (E) Dataport
(U) Dataport
57 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) willy.tel Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+91 bis 0,4+60 (U) willy.tel
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
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U5 Ost Anlage 09.01
City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
64 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) 1&1 Versatel Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+66 bis 0,2+67 (U) 1&1 Versatel
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 102 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) 1&1 Versatel Tieferlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+67 bis 0,4+60 (U) 1&1 Versatel
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 103 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) 1&1 Versatel Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+90 bis 0,4+60 (U) 1&1 Versatel
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
69 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) euNetworks Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+68 bis 0,2+70 (U) euNetworks
b) (E) euNetworks
(U) euNetworks
69 102 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) euNetworks Tieferlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
KM 0,2+68 bis 0,4+30 (U) euNetworks
b) (E) euNetworks
(U) euNetworks
69 103 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) euNetworks Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+90 bis 0,4+30 (U) euNetworks
b) (E) euNetworks
(U) euNetworks
70 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) Verizon Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+66 bis 0,2+68 (U) Verizon
b) (E) Verizon
(U) Verizon
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
73 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) HGC Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+66 bis 0,2+67 (U) HGC
b) (E) HGC
(U) HGC
75 101 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) servTec Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+66 bis 0,2+68 (U) servTec
b) (E) servTec
(U) servTec
75 102 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) servTec Tieferlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+68 bis 0,4+60 (U) servTec
b) (E) servTec
(U) servTec
75 103 10.01.09 Strecke R SengelmannstraRe a) (E) servTec Verlegung der Trasse in endglltige Trassenlage
KM 0,2+90 bis 0,4+60 (U) servTec
b) (E) servTec
(U) servTec
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U5 Ost Anlage 09.01
City Nord bis Bramfeld Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+68 bis 0,9+86 Ribenkamp (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 302 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+86 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 303 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+81 bis 0,8+86 Ribenkamp (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
51 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+61 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) HWW der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
52 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+66 bis 0,9+68 Ribenkamp (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 302 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+83 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 303 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+66 bis 1,0+03 Ribenkamp (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
53 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+67 bis 1,0+03 Ribenkamp (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 302 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+60 bis 0,9+96 Ribenkamp (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
54 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+86 bis 0,9+95 Ribenkamp (U) Vattenfall Warme der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
55 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+57 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 302 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+86 bis 0,9+95 Ribenkamp (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 303 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+78 bis 0,9+86 Ribenkamp (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
56 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+65 bis 1,0+00 Ribenkamp (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
57 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+56 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 302 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+85 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 303 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+88 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 304 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+75 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
64 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+58 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 302 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+65 bis 1,0+00 Ribenkamp (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
71 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) Global Connect bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+59 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) Global Connect der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Global Connect
(U) Global Connect
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
75 301 10.01.18 Strecke R Notausgang a) (E) servTec bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 0,9+59 bis 0,9+94 Ribenkamp (U) servTec der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) servTec
(U) servTec
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 401 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+63 bis 1,3+73 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 402 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+74 bis 1,3+86 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 403 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+66 bis 1,3+78 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 404 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+63 bis 1,3+78 (U) HSE der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 405 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+80 bis 1,3+82 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 406 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+70 bis 1,3+82 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 407 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+82 bis 1,3+97 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 408 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+85 bis 1,3+93 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 409 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+86 bis 1,3+94 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 410 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+92 bis 1,4+00 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 411 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+80 bis 1,3+90 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 412 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+00 bis 1,4+12 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 413 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+01 bis 1,4+18 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 414 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+97 bis 1,4+05 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 415 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+94 bis 1,4+11 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 416 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+93 bis 1,4+06 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 417 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+28 bis 1,4+29 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 418 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+95 bis 1,3+95 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 419 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 104+05 bis 1,4+06 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 420 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+79 bis 1,4+14 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 421 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+15 bis 1,4+16 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 422 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+14 bis 1,4+62 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 423 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+62 bis 1,4+98 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 424 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+98 bis 1,5+37 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 425 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+06 bis 1,5+07 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 426 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+18 bis 1,5+19 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 427 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+37 bis 1,5+40 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 428 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+37 bis 1,5+75 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 429 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+48 bis 1,5+49 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 430 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+46 bis 1,5+47 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 431 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+33 bis 1,5+34 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
51 401 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+57 bis 1,3+67 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 402 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+76 bis 1,3+79 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 403 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+42 bis 1,4+06 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 404 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+78 bis 1,4+06 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
51 405 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+05 bis 1,4+18 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 406 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+38 bis 1,4+39 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 407 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+05 bis 1,5+60 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 408 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+42 bis 1,5+60 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 409 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+04 bis 1,5+05 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 410 10.01.10 Strecke RKM 1,5+11 bis Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
1,5+12 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 411 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+91 bis 1,5+73 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
51 412 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+44 bis 1,5+48 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 413 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) HWW bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+41 bis 1,5+42 (U) HWW Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
52 401 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+57 bis 1,3+70 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 402 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+78 bis 1,3+96 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 403 10.01.11 Strecke RKM 1,3+53 bis Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
1,3+60 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 404 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+56 bis 1,3+58 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 405 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+57 bis 1,3+59 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 406 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+55 bis 1,3+60 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 407 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+47 bis 1,3+58 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 408 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+64 bis 1,3+84 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 409 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+49 bis 1,3+76 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 410 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+72 bis 1,3+78 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 411 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+72 bis 1,3+78 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 412 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+75 bis 1,3+79 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 413 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+89 bis 1,3+93 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 414 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+67 bis 1,3+68 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 415 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+72 bis 1,3+86 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 416 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+00 bis 1,4+12 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 417 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+78 bis 1,3+81 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 418 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+79 bis 1,4+03 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 419 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+77 bis 1,4+11 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 420 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+91 bis 1,3+96 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 421 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+94 bis 1,4+02 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 422 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+96 bis 1,3+99 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 423 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+94 bis 1,4+00 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 424 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+03 bis 1,4+16 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 425 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+23 bis 1,4+24 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 426 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+11 bis 1,4+22 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 427 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+90 bis 1,4+91 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 428 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+93 bis 1,5+12 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 429 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+12 bis 1,5+12 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 430 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+10 bis 1,5+12 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 431 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+20 bis 1,5+21 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 432 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+22 bis 1,5+23 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 433 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+12 bis 1,5+73 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 434 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+45 bis 1,5+45 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 435 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+50 bis 1,5+53 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 436 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+03 bis 104+20 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 437 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+11 bis 1,4+14 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 438 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+14 bis 1,4+15 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 439 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+07 bis 1,4+14 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 440 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 104+04 bis 1,4+08 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 441 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+99 bis 1,4+08 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 442 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+12 bis 1,4+17 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 443 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+54 bis 1,4+56 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 444 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+72 bis 1,4+73 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 445 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+68 bis 1,4+73 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 446 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,4+08 bis 1,5+09 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 447 10.01.10 Strecke RKM 1,4+83 bis Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
1,5+10 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 448 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+03 bis 1,5+03 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 449 10.01.10 Strecke RKM 1,4+96 bis Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
1,4+97 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 450 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+13 bis 1,5+14 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 451 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+11 bis 1,5+48 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 452 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+35 bis 1,5+36 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 453 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+10 bis 1,5+61 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 454 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+18 bis 1,5+19 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 455 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+13 bis 1,5+14 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 456 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+46 bis 1,5+60 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 457 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,5+38 bis 1,5+40 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 458 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 1,3+89 bis 1,3+91 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
53 401 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+54 bis 1,3+65 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 402 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+52 bis 1,3+75 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 403 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+73 bis 1,3+77 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
53 404 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+78 bis 1,4+20 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
54 401 10.01.10 Strecke R Hst. Nordheimstrae |a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+88 bis 1,5+71 (U) Vattenfall Warme der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
55 401 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+77 bis 1,4+18 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 402 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+52 bis 4,3+60 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 403 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+99 bis 1,4+22 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 404 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+58 bis 1,5+00 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 405 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+90 bis 1,5+05 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 406 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+89 bis 1,5+74 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 407 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+05 bis 1,5+10 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 408 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+05 bis 1,5+05 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 409 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+43 bis 1,5+45 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 410 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+45 bis 1,5+51 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 411 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,4+65 bis 1,5+00 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 412 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+52 bis 4,3+60 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 413 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+00 bis 1,5+17 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 414 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+00 bis 1,5+60 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
56 401 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+55 bis 1,3+65 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 402 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+49 bis 1,3+75 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 403 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+75 bis 1,3+80 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 404 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+75 bis 1,5+68 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
57 401 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+35 bis 1,5+75 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel

Stand: 24-02.2019 1. Anderung, 24.02.2020 Blatt 50 von 100



U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
64 401 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe [a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+55 bis 1,3+65 (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 402 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+74 bis 1,3+80 (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
64 403 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraRe |a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+49 bis 1,5+60 (U) 1&1 Versatel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
66 401 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Pyur (Primacom) bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+35 bis 1,5+76 (U) Pyur (Primacom) der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Pyur (Primacom)
(U) Pyur (Primacom)
69 401 10.01.10 Strecke R Hst. Nordheimstrale |a) (E) euNetworks bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+47 bis 1,5+69 (U) euNetworks der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) euNetworks
(U) euNetworks
71 401 10.01.11 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) Global Connect bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+47 bis 1,3+61 (U) Global Connect der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Global Connect
(U) Global Connect
75 401 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) servTec bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,3+46 bis 1,5+60 (U) servTec der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) servTec
(U) servTec
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
75 402 10.01.10 Strecke R Hst. NordheimstraBe |a) (E) servTec bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 1,5+18 bis 1,5+20 (U) servTec der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) servTec
(U) servTec
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 501 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,0+23 bis 2,0+24 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 502 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,0+13 bis 2,0+54 Steilshooper Allee (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 503 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,0+14 bis 2,0+48 Steilshooper Allee (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 504 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,0+29 bis 2,0+31 Steilshooper Allee (U) HSE der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 505 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,0+28 bis 2,0+30 Steilshooper Allee (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 506 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,0+23 bis 2,0+23 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 507 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,0+25 bis 2,0+25 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 508 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,0+25 bis 2,0+25 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 509 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 20,+27 bis 2,0+27 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 510 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 20,+27 bis 2,0+27 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 511 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 20,+35 bis 2,0+35 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 512 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 20,+35 bis 2,0+35 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 513 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,0+13 bis 2,0+16 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 514 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,0+28 bis 2,0+32 Steilshooper Allee (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 501 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,0+26 bis 2,0+27 Steilshooper Allee (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 502 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,0+10 bis 2,0+60 Steilshooper Allee (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
55 501 10.01.20 Strecke R Notausgang a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,0+10 bis 2,0+59 Steilshooper Allee (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 601 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+68 bis 2,5+68 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 602 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+51 bis 2,6+02 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 603 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+50 bis 2,6+02 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 604 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+78 bis 2,5+79 (U) HSE der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 605 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+77 bis 2,5+78 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 606 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+88 bis 2,5+88 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 607 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+06 bis 2,6+06 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 608 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+99 bis 2,5+99 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 609 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+02 bis 2,6+47 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 610 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+10 bis 2,6+11 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 611 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+02 bis 2,6+47 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 612 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+18 bis 2,6+18 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 613 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+21 bis 2,6+21 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 614 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+22 bis 2,6+22 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 615 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+55 bis 2,6+55 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 616 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+47 bis 2,6+94 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 617 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+83 bis 2,6+86 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 618 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+76 bis 2,6+78 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 619 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+76 bis 2,6+77 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 620 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+47 bis 2,6+93 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 621 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+94 bis 2,7+11 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 622 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,7+04 bis 2,7+05 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 623 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+93 bis 2,7+10 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 624 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+94 bis 2,7+44 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 625 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+14 bis 2,7+18 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 626 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+14 bis 2,7+18 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 627 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+14 bis 2,7+14 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 628 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+54 bis 2,5+54 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 629 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+67 bis 2,5+69 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 630 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+72 bis 2,5+72 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 631 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+6) bis 2,5+70 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 632 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+97 bis 2,5+97 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 633 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+32 bis 2,6+32 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 634 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+50 bis 2,6+51 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 635 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+50 bis 2,6+52 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 636 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+52 bis 2,6+52 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 637 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+72 bis 2,6+73 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 638 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+83 bis 2,6+86 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 639 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+87 bis 2,6+88 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 640 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+14 bis 2,7+14 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 641 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+12 bis 2,7+12 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 642 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+40 bis 2,7+41 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 643 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+14 bis 2,7+46 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 644 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HSE Verkiirzung der Trasse um ca. 3m in endgultige Trassenlage
KM 2,7+81 bis 2,7+84 (U) HSE
b) (E) HSE
(U) HSE
51 601 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+67 bis 2,6+96 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 602 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,6+96 bis 2,7+00 (U) HWW Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 603 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+62 bis 2,7+00 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 604 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+95 bis 2,7+00 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 605 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,7+00 bis 2,7+05 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW

Stand: 24-02.2019 1. Anderung, 24.02.2020 Blatt 62 von 100



U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 601 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+71 bis 2,5+72 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 602 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+96 bis 2,5+96 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 603 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+66 bis 2,6+88 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 604 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+26 bis 2,6+26 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 605 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+56 bis 2,6+56 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 606 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+86 bis 2,6+92 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 607 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,6+86 bis 2,6+86 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 608 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+96 bis 2,7+15 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 609 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,7+16 bis 2,7+16 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 610 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+14 bis 2,7+18 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 611 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+15 bis 2,7+27 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 612 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+13 bis 2,7+23 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 613 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+20 bis 2,7+23 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 614 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+24 bis 2,7+28 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 615 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,7+21 bis 2,7+30 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 616 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+31 bis 2,7+31 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 617 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+23 bis 2,7+85 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 618 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,5+66 bis 2,5+71 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 619 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,5+71 bis 2,5+80 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 620 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+10 bis 2,6+68 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 621 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+39 bis 2,6+40 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 622 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+65 bis 2,6+68 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 623 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,6+68 bis 2,6+99 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 624 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,6+96 bis 2,7+03 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 625 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,6+97 bis 2,7+01 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 626 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+11 bis 2,7+14 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 627 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+14 bis 2,7+16 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 628 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,7+15 bis 2,7+30 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 629 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+23 bis 2,7+23 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 630 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+17 bis 2,7+25 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 631 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+81 bis 2,7+82 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 632 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,7+21 bis 2,7+91 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
54 601 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Vattenfall Warme bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,7+35 bis 2,7+56 (U) Vattenfall Warme Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Vattenfall Warme
(U) Vattenfall Warme
55 601 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+63 bis 2,7+00 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 602 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,7+00 bis 2,7+01 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 603 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+62 bis 2,7+13 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 604 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+63 bis 2,6+69 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 605 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+84 bis 2,6+87 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 606 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Deutsche Telekom bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+13 bis 2,8+13 (U) Deutsche Telekom Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
56 601 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 2,6+99 bis 2,7+01 (U) Dataport Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 602 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Dataport bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 2,7+01 bis 2,7+24 (U) Dataport Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 603 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,7+01 bis 2,8+15 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
57 601 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,5+63 bis 2,6+39 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 602 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,7+14 bis 2,7+14 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 603 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,7+14 bis 2,7+92 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 604 10.01.13 Strecke R Hst. Steilshoop a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 2,6+73 bis 2,7+00 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 701 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,3+16 bis 3,3+17 Grindgensstralle (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 702 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,3+15 bis 3,3+16 Grindgensstralle (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 703 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+17 bis 3,3+17 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 704 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,3+03 bis 3,3+15 Grindgensstralle (U) HSE der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 705 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+00 bis 3,3+16 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 706 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+21 bis 3,3+21 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 707 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+23 bis 3,3+23 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 708 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+25 bis 3,3+25 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 709 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+27 bis 3,3+27 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 710 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,3+15 bis 3,3+46 Grindgensstralle (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 711 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,3+16 bis 3,3+45 Grindgensstralle (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 712 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+13 bis 3,3+16 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 713 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM3,3+17 bis 3,3+19 Grindgensstralle (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
51 701 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,2+98 bis 3,3+43 Grindgensstralle (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 701 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,2+98 bis 3,3+44 Grindgensstralle (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 702 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,3+24 bis 3,3+24 Grindgensstralle (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
57 701 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,3+11 bis 3,3+21 Grindgensstralle (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
57 702 10.01.22 Strecke R Notausgang a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,3+11 bis 3,3+42 Grindgensstralle (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 750 10.01.24 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+46 bis 3,8+60 FabriciusstraBe (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 751 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+46 bis 3,8+56 FabriciusstraRe (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 752 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+54 bis 3,8+56 FabriciusstraRe (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 753 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+60 bis 3,8+61 FabriciusstraRe (U) HSE der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 754 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+56 bis 3,8+60 FabriciusstraRe (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
51 750 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+49 bis 3,8+64 FabriciusstraRe (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 751 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+44 bis 3,8+62 FabriciusstraRe (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
51 752 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+62 bis 3,8+65 FabriciusstraBe (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
52 750 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+62 bis 3,8+66 FabriciusstraRe (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 751 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+46 bis 3,8+65 FabriciusstraRe (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 752 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 3,8+62 bis 3,8+64 FabriciusstraRe (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 753 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+44 bis 3,8+64 FabriciusstraRe (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
53 750 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+47 bis 3,8+63 FabriciusstraRe (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 751 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+61 bis 3,8+66 FabriciusstraRe (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 750 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+60 bis 3,8+65 FabriciusstraBe (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
57 750 10.01.24 Strecke R Notausstieg a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 3,8+60 bis 3,8+64 FabriciusstraRe (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+44 bis 4,1+48 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 802 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.16 KM 4,1+44 bis 4,1+62 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 803 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
10.01.16 KM 4,1+46 bis 4,1+62 (U) HSE Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgultige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 804 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+46 bis 4,1+55 (U) HSE der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 805 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+55 bis 4,2+00 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 806 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+44 bis 4,1+99 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 807 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+00 bis 4,2+54 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 808 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+99 bis 4,2+54 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 809 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+67 bis 4,2+12 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 810 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+76 bis 4,2+11 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 811 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+12 bis 4,2+55 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 812 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+11 bis 4,2+54 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 813 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+40 bis 4,2+42 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 814 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+40 bis 4,2+43 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 815 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+77 bis 4,3+21 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 816 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+75 bis 4,3+20 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 817 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+77 bis 4,2+85 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 818 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+75 bis 4,2+84 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 819 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+54 bis 4,2+77 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 820 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+54 bis 4,2+75 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 821 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+20 bis 4,3+88 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 822 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+21 bis 4,3+87 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 823 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+87 bis 4,3+88 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 824 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+86 bis 4,3+87 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 825 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+87 bis 4,4+02 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 826 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+88 bis 4,4+06 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 827 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.16 KM 4,1+10 bis 4,2+10 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 828 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.16 KM 4,1+99 bis 4,2+30 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 829 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+55 bis 4,2+55 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 830 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+55 bis 4,2+56 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 831 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+60 bis 4,2+61 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 832 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+58 bis 4,2+59 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 833 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+62 bis 4,2+62 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 834 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+69 bis 4,2+69 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 835 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+71 bis 4,2+71 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 836 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+79 bis 4,2+80 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 837 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+05 bis 4,3+05 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 838 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+16 bis 4,3+16 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 839 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+17 bis 4,3+17 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 840 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+20 bis 4,3+33 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 841 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+21 bis 4,3+26 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 842 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+24 bis 4,3+24 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 843 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+25 bis 4,3+25 (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 844 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+29 bis 4,3+29 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 845 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+30 bis 4,3+31 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 846 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+44 bis 4,3+54 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 847 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+57 bis 4,3+58 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
50 848 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+76 bis 4,3+77 (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HSE
(U) HSE
51 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+14 bis 4,1+26 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
51 802 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+24 bis 4,1+38 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 803 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+49 bis 4,1+61 (U) HWW Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 804 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+52 bis 4,1+61 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 805 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
10.01.16 KM 4,1+52 bis 4,1+59 (U) HWW Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 806 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+90 bis 4,1+92 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 807 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+78 bis 4,4+23 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 808 10.01.16 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+20 bis 4,2+21 (U) HWW Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost Anlage 09.01

City Nord bis Bramfeld Planfeststellung
Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
51 809 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+31 bis 4,2+78 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 810 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+89 bis 4,2+89 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 811 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+13 bis 4,3+14 (U) HWW Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 812 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+25 bis 4,3+26 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 813 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+44 bis 4,3+44 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 814 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+87 bis 4,3+87 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
51 815 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+85 bis 4,4+01 (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+14 bis 4,1+26 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 802 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,1+60 bis 4,1+74 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 803 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+27 bis 4,1+37 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 804 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+21 bis 4,1+34 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 805 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+53 bis 4,1+60 (U) Stromnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 806 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,1+72 bis 4,1+73 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 807 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+72 bis 4,2+56 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 808 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+80 bis 4,2+62 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 809 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.16 KM 4,1+93 bis 4,2+12 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 810 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.16 KM 4,2+17 bis 4,2+20 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 811 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+60 bis 4,2+61 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 812 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+55 bis 4,2+56 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 813 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.16 KM 4,2+35 bis 4,2+64 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 814 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
10.01.16 KM 4,2+63 bis 4,2+65 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 815 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+92 bis 4,2+96 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 816 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+56 bis 4,2+73 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 817 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+65 bis 4,2+66 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 818 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+64 bis 4,2+65 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 819 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+32 bis 4,2+64 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 820 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+64 bis 4,3+29 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 821 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+14 bis 4,3+15 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 822 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+29 bis 4,3+30 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 823 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+66 bis 4,3+73 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 824 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+53 bis 4,3+53 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 825 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+43 bis 4,3+59 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 826 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+66 bis 4,3+66 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 827 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+50 bis 4,3+72 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 828 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+72 bis 4,4+35 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 829 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+99 bis 4,4+19 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 830 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+92 bis 4,4+19 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 831 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,4+19 bis 4,4+37 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 832 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+91 bis 4,4+05 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 833 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,4+08 bis 4,4+18 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 834 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,4+12 bis 4,4+18 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 835 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+93 bis 4,3+99 (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
52 836 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,4+05 bis 4,4+12 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 837 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+68 bis 4,3+69 (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
53 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+26 bis 4,1+36 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 802 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+53 bis 4,1+61 (U) Gasnetz Hamburg Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 803 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+93 bis 4,1+93 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 804 10.01.16 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg Ersatzloser Entfall der Trasse, Gebaude wird entfernt
KM 4,2+17 bis 4,2+18 (U) Gasnetz Hamburg
b) (E) entfallt
(U) entfallt
53 805 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg Entfall der Hochdruck-Trasse am Bramfelder Dorfplatz,
10.01.16 KM 4,1+77 bis 4,2+52 (U) Gasnetz Hamburg Hochdruck-Trasse wird zur Bramfelder Chaussee verlegt,
bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
b) (E) entfallt Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
(U) entfallt
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
53 806 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg Entfall der Trasse, Gasdruckregelstation wird zur Bramfelder
KM 4,2+52 bis 4,2+54 (U) Gasnetz Hamburg Chaussee gegenliber Hausnr. 259 an einen endgiiltigen Standort
versetzt
b) (E) entfallt
(U) entfallt
53 807 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg Entfall der Hochdruck-Trasse am Bramfelder Dorfplatz,
10.01.16 KM 4,2+28 bis 4,3+27 (U) Gasnetz Hamburg Hochdruck-Trasse wird zur Bramfelder Chaussee verlegt,
bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
b) (E) entfallt Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
(U) entfallt
53 808 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg Entfall der Hochdruck-Trasse am Bramfelder Dorfplatz,
10.01.16 KM 4,2+52 bis 4,2+59 (U) Gasnetz Hamburg Hochdruck-Trasse wird zur Bramfelder Chaussee verlegt,
bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
b) (E) entfallt Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
(U) entfallt
53 809 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+93 bis 4,2+94 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 810 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg Entfall der Niederdruck-Trasse, die Gebdaude werden zukiinftig
KM 4,2+52 bis 4,3+19 (U) Gasnetz Hamburg Uber eine rickwartige Trasse versorgt
b) (E) entfallt
(U) entfallt
53 811 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+15 bis 4,3+15 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 812 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+30 bis 4,3+30 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
53 813 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+13 bis 4,3+14 (U) Gasnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 814 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg Entfall der Niederdruck-Trasse, die Gebdaude werden zukiinftig
KM 4,3+38 bis 4,3+39 (U) Gasnetz Hamburg Uber eine rickwartige Trasse versorgt
b) (E) entfallt
(U) entfallt
53 815 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+14 bis 4,4+18 (U) Gasnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 816 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+27 bis 4,4+18 (U) Gasnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 817 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+71 bis 4,3+71 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
53 818 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+96 bis 4,3+97 (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
55 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+12 bis 4,1+32 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 802 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+12 bis 4,1+33 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 803 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+29 bis 4,1+34 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 804 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+51 bis 4,1+62 (U) Deutsche Telekom Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 805 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+22 bis 4,1+34 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 806 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+26 bis 4,1+39 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 807 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+04 bis 4,2+59 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 808 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,2+00 bis 4,2+59 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 809 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+54 bis 4,2+59 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 810 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+90 bis 4,2+92 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 811 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,2+59 bis 4,2+61 (U) Deutsche Telekom Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 812 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,1+78 bis 4,4+20 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 813 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,2+59 bis 4,3+75 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 814 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+34 bis 4,3+35 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 815 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+16 bis 4,3+34 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
55 816 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+67 bis 4,3+68 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 817 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+67 bis 4,3+71 (U) Deutsche Telekom Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 818 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,3+40 bis 4,3+40 (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
55 819 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Deutsche Telekom bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,3+93 bis 4,3+99 (U) Deutsche Telekom Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
56 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+50 bis 4,1+61 (U) Dataport Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
56 802 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Dataport bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+72 bis 4,2+10 (U) Dataport der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) Dataport
(U) Dataport
57 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+50 bis 4,1+62 (U) willy.tel Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
57 802 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
10.01.16 KM 4,1+76 bis 4,3+10 (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
60 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) Vodafone Kabel Deutschland bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+52 bis 4,1+66 (U) Vodafone Kabel Deutschland Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) Vodafone Kabel Deutschland
(U) Vodafone Kabel Deutschland
64 801 10.01.15 Strecke R Hst. Bramfeld a) (E) 1&1 Versatel bauzeitliche Verlegung der Trasse in Leitungsbriicke, nach
KM 4,1+49 bis 4,1+61 (U) 1&1 Versatel Fertigstellung Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
b) (E) 1&1 Versatel
(U) 1&1 Versatel
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 901 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,7+55 bis 4,7+56 Heukoppel/Ziel- (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 902 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,7+56 bis 4,7+58 Heukoppel/Ziel- (U) HSE Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 903 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+46 bis 4,7+75 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 904 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+46 bis 4,7+75 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 905 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,7+67 bis 4,7+68 Heukoppel/Ziel- (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 906 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,7+69 bis 4,7+71 Heukoppel/Ziel- (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 907 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+77 bis 4,7+80 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
50 908 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+77 bis 4,7+81 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 909 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+75 bis 4,7+82 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 910 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+75 bis 4,7+83 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 911 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+75 bis 4,7+77 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 912 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+73 bis 4,7+77 Heukoppel/Ziel- (U) HSE der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
50 913 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HSE bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,7+72 bis 4,7+77 Heukoppel/Ziel- (U) HSE Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
schacht
b) (E) HSE
(U) HSE
51 901 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+73 bis 4,7+80 Heukoppel/Ziel- (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HWW
(U) HWW
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U5 Ost
City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Hamburger Hochbahn AG Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung
|Bauwe Anlagen-Nr. |Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten EinzelmaBnahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 71 [8]
51 902 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) HWW bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+57 bis 4,7+85 Heukoppel/Ziel- (U) HWW der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) HWW
(U) HWW
52 901 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+33 bis 4,7+35 Heukoppel/Ziel- (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 902 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,7+26 bis 4,7+33 Heukoppel/Ziel- (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgliltige Trassenlage
schacht
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 903 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+39 bis 4,7+97 Heukoppel/Ziel- (U) Stromnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
52 904 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) Stromnetz Hamburg bauzeitlicher Entfall der Trasse; nach Fertigstellung erfolgt die
KM 4,7+75 bis 4,7+78 Heukoppel/Ziel- (U) Stromnetz Hamburg Verlegung der Trasse in endgiiltige Trassenlage
schacht
b) (E) Stromnetz Hamburg
(U) Stromnetz Hamburg
53 901 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) Gasnetz Hamburg bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+59 bis 4,7+85 Heukoppel/Ziel- (U) Gasnetz Hamburg der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) Gasnetz Hamburg
(U) Gasnetz Hamburg
55 901 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) Deutsche Telekom bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+40 bis 4,7+97 Heukoppel/Ziel- (U) Deutsche Telekom der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) Deutsche Telekom
(U) Deutsche Telekom
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U5 Ost

City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.01
Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis Teil B - Leitungen und Siele; 1. Anderung

Hamburger Hochbahn AG
|Bauwe Anlagen-Nr. Kilometer Bezeichnung, a)bisheriger Beschreibung der geplanten Einzelmanahme, vorgesehene Bemerkungen
rks-Nr. Ortlichkeit b) kiinftiger Regelung
Eigentiimer (E) oder Unterhaltspflichtiger (U)
Bk. Nr.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
57 901 10.01.26 Strecke R Notausgang a) (E) willy.tel bauzeitliche Verlegung der Trasse, nach Fertigstellung Verlegung
KM 4,7+56 bis 4,7+85 Heukoppel/Ziel- (U) willy.tel der Trasse in endgltige Trassenlage
schacht
b) (E) willy.tel
(U) willy.tel
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