

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF/PB

Ausführungsunterlage -Bau- nach § 57 LHO
Teilunterlage zur Ausführungsunterlage -Bau- nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm Metrobuslinie 7

Teilbaumaßnahme: Bushaltestellen Eichenlohweg und Kurve Gründgensstraße

Kontraktnummer: [REDACTED]

PSP-Nr.: [REDACTED]

Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und Entwurfsdienststelle: LSBG / Projekt Busbeschleunigung GF/PB

Baudienststelle: LSBG / Fachbereich Baudurchführung -S3-

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe / Kategorisierung	Euro
Basisbaukosten	[REDACTED]	[REDACTED]
Weitere Kosten	- II -	
Basiskosten	- II -	
Ansatz Kostenvarianz	- II -	
Preissteigerungen	- II -	
Baukosten	- II -	
Honorar LSBG	- II -	
Gesamtbaukosten	- II -	
Grunderwerbskosten	-	
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
	S u m m e	697.000,00
Besondere Kostenrisiken		[REDACTED]

II Mittelbare Kosten, nachrichtlich	- [REDACTED]
--	--

III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich		
bisher	neu	Differenz
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
-GF/PB-	Aufgestellt	12.01.15	[REDACTED]
-L/SR-	Geprüft	13.01.15	
-GF/PB-	Gesehen	14.01.15	