

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- GF/ PB -

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Senatsprogramm Busbeschleunigung
MetroBus-Linie 20/25
Teilbaumaßnahmen: Haltestelle Kellinghusenstraße
Neuordnung des Straßenraums

Kontrakt-Nr.:
PSP-Nr.:



Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und Entwurfsdienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- GF/ PB -

Baudienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe/Kategorisierung	Euro
Basisbaukosten		
Weitere Kosten		
Basiskosten		
Ansatz Kostenvarianz		
Preissteigerungen		
Baukosten		
Honorar LSBG		
Gesamtbaukosten		
Grunderwerbskosten		
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
	S u m m e	
Besondere Kostenrisiken		

II Mittelbare Kosten, nachrichtlich	
--	--

III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich		
bisher (rd.)	neu (rd.)	Differenz (rd.)

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
- GF/PB -	Aufgestellt	13.06.2016	
LS 1	Geprüft	16.06.2016	
- GF/PB -	Gesehen	21.06.2016	